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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
 

ĐKC Điều kiện chung 
ĐKCT Điều kiện cụ thể 
HSMT Hồ sơ mời thầu 
HSDT Hồ sơ dự thầu 
Nghị định 

…/2026/NĐ-CP 
Nghị định số …/2026/NĐ-CP ngày … tháng 
… năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Xây dựng về hợp đồng xây dựng 

Nghị định 
…/2026/NĐ-CP 

Nghị định số …/2026/NĐ-CP ngày … tháng 
… năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý chất lượng, thi 
công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng 

Nghị định 
…/2026/NĐ-CP 

Nghị định số … ngày … tháng … năm … của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng 

VNĐ Đồng Việt Nam 
PDF Định dạng tài liệu được cố định theo tiêu 

chuẩn của hãng Adobe Systems để tài liệu 
được hiển thị như nhau trên mọi môi trường 
làm việc 

Excel Định dạng tài liệu theo dạng bảng biểu của 
hãng Microsoft dùng trong việc tính toán, nhập 
dữ liệu 

Word Định dạng tài liệu theo dạng văn bản của hãng 
Microsoft dùng trong việc trình bày, nhập dữ 
liệu 

…  
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PHẦN 1. THÔNG TIN GIAO DỊCH  
CỦA BÊN GIAO THẦU VÀ BÊN NHẬN THẦU 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm … tại … (Địa danh), chúng tôi gồm các 
bên dưới đây: 

1. Bên giao thầu: 
Tên giao dịch: … 
Đại diện (hoặc người được ủy quyền) là: Ông/Bà: … ​ Chức vụ:  
Địa chỉ: … 
Tài khoản: … 
Mã số thuế: … 
Đăng ký kinh doanh1 (nếu có): … 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp2 (nếu có): … 
Điện thoại: … ​ Fax: …​ E-mail: … 
Và bên kia là: 
2. Bên nhận thầu: 
Tên giao dịch: … 
Đại diện (hoặc người được ủy quyền) là: Ông/Bà: … ​ Chức vụ:  
Địa chỉ: … 
Tài khoản: … 
Mã số thuế: … 
Đăng ký kinh doanh (nếu có): … 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu có): … 
Điện thoại: … ​ Fax: …​ E-mail: … 
[1] Trường hợp bên nhận thầu là liên danh các Bên nhận thầu thì ghi đầy đủ 

thông tin của các thành viên trong liên danh theo nội dung trên; trong đó, cần ghi 
rõ thành viên đứng đầu liên danh. 

[2] Trường hợp các bên ủy quyền cho cá nhân ký hợp đồng thì phải ghi rõ 
thông tin về giấy ủy quyền.  

2 Rà soát lại phạm vi áp dụng mẫu hợp đồng thuộc dự án đầu tư công, dự án PPP) 
1 Rà soát lại phạm vi áp dụng mẫu hợp đồng thuộc dự án đầu tư công, dự án PPP) 
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[3] Trường hợp hợp đồng xây dựng được giao dịch bằng phương thức điện 
tử thì phải tuân thủ pháp luật về giao dịch điện tử. 

Hai bên cùng thống nhất ký hợp đồng thi công xây dựng gói thầu (tên gói 
thầu) thuộc dự án (tên dự án) như sau: 

PHẦN 2. CÁC CĂN CỨ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG 
Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 
tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 
25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số … ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định 
chi tiết về hợp đồng xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số … ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định 
quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số … ngày … tháng … năm … của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều về quản lý hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư 
công3; 

Căn cứ Quyết định số … ngày … tháng … năm … của … về việc phê 
duyệt kết quả lựa chọn Bên nhận thầu gói thầu … [Ghi tên gói thầu] và thông 
báo trúng thầu số … ngày … tháng … năm … của bên mời thầu; 

Các văn bản liên quan khác4. 
PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG 

Điều 1. Giải thích từ ngữ 
Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1.1. Bên là Bên giao thầu hoặc Bên nhận thầu tùy theo ngữ cảnh (yêu cầu) 

diễn đạt. 
1.2. Bảng tiên lượng là bảng kê chi tiết khối lượng và đơn giá, giá các công 

việc trong hợp đồng. 

4 Như kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng (nếu có) 
3 Đối với hợp đồng thuộc dự án đầu tư công 
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1.3. Bản vẽ thiết kế là tất cả các bản vẽ, bảng tính toán và thông tin kỹ thuật 
tương tự của công trình do Bên giao thầu cấp cho Bên nhận thầu hoặc do Bên 
nhận thầu lập đã được Bên giao thầu chấp thuận. 

1.4. Biên bản nghiệm thu là biên bản được phát hành theo Điều … [Yêu 
cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng thi 
công xây dựng]. 

1.5. Chỉ dẫn kỹ thuật là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên các quy 
chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình, thiết kế xây dựng công 
trình để hướng dẫn, quy định về vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công 
trình và các công tác thi công, giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng. 

1.6. Bên giao thầu là……………… (tên giao dịch của Bên giao thầu) [quy 
định tại ĐKCT]. 

1.7. Công trình là công trình chính và công trình tạm hoặc là một trong hai 
loại công trình này [quy định tại ĐKCT]. 

1.8. Công trình chính là các công trình.... (tên công trình) mà Bên nhận 
thầu thi công theo hợp đồng. 

1.9. Công trình tạm là các công trình phục vụ thi công công trình, hạng 
mục công trình. 

1.10. Công trường là địa điểm Bên giao thầu giao cho Bên nhận thầu để thi 
công công trình cũng như bất kỳ địa điểm nào khác được quy định trong hợp 
đồng [quy định tại ĐKCT]. 

1.11. Dự án là……………… (tên dự án). 
1.12. Đại diện Bên giao thầu là người được Bên giao thầu nêu ra trong hợp 

đồng hoặc được ủy quyền theo từng thời gian và điều hành công việc thay mặt 
cho Bên giao thầu. 

1.13. Đại diện Bên nhận thầu là người được Bên nhận thầu nêu ra trong 
hợp đồng hoặc được Bên nhận thầu ủy quyền bằng văn bản và điều hành công 
việc thay mặt Bên nhận thầu. 

1.14. Đại diện nhà thầu tư vấn là người được nhà thầu tư vấn ủy quyền làm 
đại diện để thực hiện các nhiệm vụ do nhà thầu tư vấn giao. 

1.15. Hạng mục công trình là một công trình chính hoặc một phần công 
trình chính. 

1.16. Hồ sơ dự thầu (hoặc Hồ sơ đề xuất) của Bên nhận thầu là toàn bộ tài 
liệu do Bên nhận thầu lập theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) 
và được nộp cho bên mời thầu theo quy định tại Phụ lục số ... [Hồ sơ dự thầu 
(hoặc Hồ sơ đề xuất) của Bên nhận thầu]. 

1.17. Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Bên giao thầu là toàn bộ tài 
liệu theo quy định tại Phụ lục số ... [Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của 
Bên giao thầu]. 
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1.18. Hợp đồng là thỏa thuận giữa Bên giao thầu và Bên nhận thầu, thể 
hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và các tài liệu kèm 
theo theo quy định tại Điều … [Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên]. 

1.19. Luật là toàn bộ hệ thống luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 

1.20. Ngày được hiểu là ngày dương lịch và tháng được hiểu là tháng 
dương lịch. 

1.21. Ngày khởi công là ngày được thông báo theo khoản … Điều … [Ngày 
khởi công, thời gian thực hiện hợp đồng] [quy định tại ĐKCT]. 

1.22. Ngày làm việc là các ngày theo dương lịch, trừ ngày thứ bảy, chủ 
nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật. 

1.23. Bên nhận thầu là …………………(tên giao dịch của Bên nhận thầu) 
[quy định tại ĐKCT]. 

1.24. Nhà thầu phụ là Nhà thầu ký hợp đồng với Nhà thầu chính để thi 
công một phần công việc của Nhà thầu chính 

1.25. Nhà thầu tư vấn là tổ chức, cá nhân do Bên giao thầu ký hợp đồng 
thuê để thực hiện một hoặc một số công việc thuộc hoạt động tư vấn xây dựng. 

1.26. Rủi ro, sự kiện bất khả kháng và hoàn cảnh thay đổi cơ bản được 
định nghĩa tại Điều … [Rủi ro, sự kiện bất khả kháng và hoàn cảnh thay đổi cơ 
bản]. 

1.27. Sửa đổi là sự thay đổi, điều chỉnh về khối lượng, tiến độ, thời gian 
thực hiện, đơn giá, giá hợp đồng, các nội dung khác của hợp đồng có sự chấp 
thuận bằng văn bản của Bên giao thầu. 

1.28. Thiết bị của Bên giao thầu là máy móc, phương tiện do Bên giao thầu 
cấp cho Bên nhận thầu sử dụng để thi công công trình, như đã nêu trong Phụ lục 
số ... [Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Bên giao thầu]. 

1.29. Thiết bị của Bên nhận thầu là toàn bộ thiết bị máy móc, phương tiện, 
xe cộ và các phương tiện, thiết bị khác yêu cầu phải có để Bên nhận thầu thi 
công, hoàn thành công trình và sửa chữa bất cứ sai sót nào (nếu có). 

1.30. Tư vấn thiết kế là tư vấn thực hiện việc thiết kế xây dựng công trình. 
Điều 2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên 
2.1. Hồ sơ hợp đồng xây dựng gồm thỏa thuận hợp đồng này và các tài liệu 

kèm theo hợp đồng [quy định tại ĐKCT]. 
2.2. Tất cả các tài liệu nêu tại khoản 2.3 Điều này (bao gồm cả các phần 

của tài liệu) sẽ cấu thành hợp đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, 
bổ sung và giải thích cho nhau. 
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2.3. Các tài liệu kèm theo hợp đồng là một bộ phận không tách rời của hợp 
đồng, bao gồm5: 

a) Thỏa thuận hợp đồng xây dựng (nếu có); 
b) Văn bản thông báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu; 
c) Đơn dự thầu; 
d) Điều kiện cụ thể của hợp đồng xây dựng hoặc điều khoản tham chiếu đối 

với hợp đồng tư vấn xây dựng; 
đ) Điều kiện chung của hợp đồng xây dựng; 
e) Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của bên giao thầu; 
g) Các bản vẽ thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật; 
h) Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của bên nhận thầu; 
i) Biên bản đàm phán hợp đồng, văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng xây 

dựng; 
k) Các phụ lục của hợp đồng xây dựng; 
l) Các tài liệu khác có liên quan. 
2.4. Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng do các bên thỏa 

thuận áp dụng, trường hợp các bên không thỏa thuận thì áp dụng theo thứ tự ưu 
tiên quy định tại khoản 2.3 Điều này [quy định tại ĐKCT]. 

Điều 3. Luật và ngôn ngữ sử dụng 
3.1. Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam [quy định tại ĐKCT]. 
3.2. Ngôn ngữ sử dụng cho hợp đồng là tiếng Việt.  
[1]  Trường hợp hợp đồng xây dựng có sự tham gia của bên nước ngoài thì 

ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và ngôn ngữ khác do các bên thỏa thuận. Thứ tự 
ưu tiên các ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng xây dựng do các bên thỏa thuận, 
trường hợp các bên không có thỏa thuận thì tiếng Việt được ưu tiên. 

Điều 4. Thông báo 
4.1. Tất cả các kiến nghị, đề xuất, yêu cầu và các ý kiến của các bên trong 

quá trình quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng phải được thông báo cho bên kia 
bằng văn bản (văn bản giấy hoặc thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật 
về giao dịch điện tử). Nội dung văn bản kiến nghị, đề xuất, yêu cầu cần thể hiện 
căn cứ, cơ sở, hiệu quả (nếu có) của các kiến nghị, đề xuất, yêu cầu và thời hạn 
trả lời theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.  

4.2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về người đại diện để thực hiện 
quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thì các bên cử và thông báo cho bên 

5 Cập nhật theo khoản 5 Điều 82 Luật Xây dựng 
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kia về người đại diện, phạm vi, trách nhiệm và quyền hạn của người đại 
diện để quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng. 

4.3. Thông báo của một bên phải được người đại diện có thẩm quyền hoặc 
người được ủy quyền ký kết sẽ được coi là có hiệu lực tại thời điểm ... (ghi thời 
điểm do hai bên ấn định trên cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 388 Bộ Luật Dân 
sự) [quy định tại ĐKCT]. 

Điều 5. Bảo đảm thực hiện và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng 
5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
a) Bên nhận thầu phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng tương đương ...% 

giá trị hợp đồng cho Bên giao thầu trong vòng ... ngày trước thời điểm hợp đồng 
có hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số …/2016/NĐ-CP 
[quy định tại ĐKCT]. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được Bên giao thầu 
chấp thuận và phải tuân theo mẫu ở Phụ lục số ... [Bảo đảm thực hiện hợp đồng] 
(hoặc theo mẫu khác được Bên giao thầu chấp thuận).  

b) Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải có giá trị và có hiệu lực tới khi Bên 
nhận thầu đã thi công, hoàn thành công trình, hoặc hạng mục công trình tương 
ứng với hợp đồng đã ký kết được Bên giao thầu nghiệm thu và chuyển sang 
nghĩa vụ bảo hành công trình.  

c) Bên nhận thầu không được nhận lại bảo đảm thực hiện hợp đồng trong 
trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng có hiệu lực; chậm tiến 
độ do lỗi của bên nhận thầu nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực 
hiện hợp đồng và các trường hợp vi phạm khác đến mức phải thu hồi bảo đảm 
thực hiện hợp đồng (ghi rõ trường hợp được các bên thỏa thuận). Bên giao thầu 
phải hoàn trả cho Bên nhận thầu bảo đảm thực hiện hợp đồng khi Bên nhận thầu 
đã hoàn thành các công việc theo hợp đồng và chuyển sang nghĩa vụ bảo hành. 

[1] Trường hợp bên nhận thầu là nhà thầu liên danh thì từng thành viên 
phải nộp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng xây dựng cho bên giao 
thầu, mức bảo đảm tương ứng với phần giá trị hợp đồng mà mỗi thành viên thực 
hiện. Trường hợp các thành viên liên danh có thỏa thuận nhà thầu đứng đầu liên 
danh nộp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng xây dựng thì nhà thầu 
đứng đầu liên danh nộp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ cho bên giao thầu; việc thực 
hiện nghĩa vụ bảo đảm của từng thành viên trong liên danh đối với nhà thầu 
đứng đầu liên danh thực hiện theo thỏa thuận liên danh giữa các bên6. 

[2] Nếu các điều khoản của bảo đảm thực hiện hợp đồng nêu rõ ngày hết 
hạn thì các bên phải phải quy định cụ thể trường hợp Bên nhận thầu chưa hoàn 
thành các nghĩa vụ của hợp đồng vào thời điểm ... ngày trước ngày hết hạn, Bên 
nhận thầu sẽ phải gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng cho tới khi 
công việc đã được hoàn thành và mọi sai sót đã được sửa chữa xong. 

6 Rà soát, thống nhất với nội dung dự thảo Nghị định (đang quy định là điểm i khoản 2 Điều 13) 
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[3] Đối với các hợp đồng xây dựng thuộc dự án PPP, việc chứng minh đủ 
năng lực tài chính để thực hiện hợp đồng xây dựng của bên giao thầu được thực 
hiện bằng các hình thức bảo đảm theo quy định của pháp luật, hợp đồng cung 
cấp tín dụng hoặc thỏa thuận cho vay vốn với các định chế tài chính hoặc biện 
pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán khác theo đúng thỏa thuận của các 
bên. 

5.2. Bảo lãnh tiền tạm ứng (trường hợp các bên thỏa thuận phải có bảo 
lãnh tiền tạm ứng) 

a) Trước khi Bên giao thầu tạm ứng hợp đồng cho Bên nhận thầu thì Bên 
nhận thầu phải nộp cho Bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng theo quy định 
tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số …../NĐ-CP [quy định tại ĐKCT]. 

b) Bảo lãnh tiền tạm ứng phải được phát hành bởi một ngân hàng hoặc tổ 
chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có hiệu lực cho đến khi hoàn 
trả hết khoản tiền tạm ứng; giá trị của bảo lãnh tiền tạm ứng sẽ được giảm dần 
theo số tiền tạm ứng mà Bên nhận thầu hoàn trả. Không tính lãi đối với tiền tạm 
ứng. 

c) Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng bao gồm cả dự phòng (nếu có) sẽ 
được khấu trừ tương ứng với giá trị giảm trừ tiền tạm ứng qua mỗi lần thanh 
toán (theo thỏa thuận của các bên) và đảm bảo theo quy định tại điểm m khoản 4 
Điều 12 Nghị định số …../NĐ-CP. 

[4] Không bắt buộc phải bảo lãnh tạm ứng hợp đồng đối với các hợp đồng 
xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 01 tỷ đồng và các hợp 
đồng xây dựng theo hình thức tự thực hiện bao gồm cả hình thức do cộng đồng 
dân cư thực hiện theo các chương trình mục tiêu. 

5.3. Mức tạm ứng hợp đồng là mức tối đa theo thẩm quyền quy định tại 
pháp luật hợp đồng. 

[5] Mức tạm ứng tối thiểu đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình: 
10% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng; 15% giá hợp 
đồng đối với hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng; 20% giá hợp 
đồng đối với các hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng. 

[6] Mức tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng tại 
thời điểm giao kết (bao gồm cả dự phòng nếu có). Trường hợp cần tạm ứng với 
mức cao hơn cho bên nhận thầu đặt cọc hoặc thanh toán trước cho nhà sản xuất, 
nhà cung ứng vật tư, thiết bị theo thiết kế công nghệ để đảm bảo yêu cầu của dự 
án và các trường hợp cần thiết khác thì phải được người quyết định đầu tư cho 
phép. Đối với dự án mà người quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ, việc 
quyết định mức tạm ứng cao hơn mức 30% do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

Điều 6. Nội dung và khối lượng công việc 
6.1. Bên nhận thầu thực hiện việc thi công xây dựng công trình theo bản vẽ 

thiết kế (kể cả phần sửa đổi được Bên giao thầu chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật 
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được mô tả trong Phụ lục số ... [Hồ sơ mời thầu (hoặc Hồ sơ yêu cầu) của Bên 
giao thầu]; Phụ lục số ... [Hồ sơ dự thầu (hoặc Hồ sơ đề xuất) của Bên nhận 
thầu] được Bên giao thầu chấp thuận và biên bản đàm phán hợp đồng, đảm bảo 
chất lượng, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác trong hợp đồng. 

6.2. Nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng thi công xây dựng 
được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số …/2026/NĐ-CP và có 
thể bao gồm toàn bộ hoặc một số công việc sau: 

a) Bàn giao và tiếp nhận, quản lý mặt bằng xây dựng, tiếp nhận và bảo 
quản tim, cốt, mốc giới công trình; 

b) Cung cấp vật liệu xây dựng, nhân lực, máy và thiết bị thi công để thi 
công xây dựng công trình theo hợp đồng; 

c) Thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt 
và quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành; 

d) Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu thiết kế. Thực hiện 
thí nghiệm, kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch 
trước khi đề nghị nghiệm thu; 

đ) Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi 
công xây dựng công trình đối với công việc xây dựng do Nhà thầu phụ thực hiện 
trong trường hợp là Bên nhận thầu chính hoặc tổng thầu; 

e) Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình 
thi công xây dựng (nếu có); 

g) Thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng; 
h) Thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu giai 

đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn 
thành hạng mục công trình, công trình xây dựng; 

i) Thực hiện các công tác bảo đảm an toàn, bảo vệ và vệ sinh môi trường, 
phòng chống cháy nổ; 

k) Bảo vệ công trường, mặt bằng thi công trong phạm vi hợp đồng thi công; 
l) Thực hiện các công tác bảo đảm an ninh trật tự cho khu vực công trường; 
m) Hợp tác với các Bên nhận thầu khác trên công trường (nếu có); 
n) Thu dọn công trường và bàn giao sản phẩm xây dựng sau khi hoàn 

thành; 
o) Các công việc khác trong quá trình thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận 

của hợp đồng, các tài liệu kèm theo hợp đồng và quy định của pháp luật. 
6.3. Phạm vi công việc thực hiện đối với hợp đồng thi công xây dựng: Là 

việc thi công xây dựng công trình trên cơ sở hồ sơ thiết kế do bên giao thầu cung 
cấp hoặc phê duyệt; các chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn, quy 
chuẩn áp dụng; cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị phục vụ thi công; lắp đặt thiết 



13 
 
bị công trình, thiết bị công nghệ; phá dỡ công trình xây dựng; thí nghiệm, kiểm 
tra chất lượng và một số công việc có liên quan [quy định tại ĐKCT]. 

[1] Phạm vi công việc của hợp đồng thi công xây dựng có thể bao gồm cả 
việc mua sắm thiết bị công trình; thực hiện thiết kế bản vẽ thi công triển khai sau 
thiết kế kỹ thuật theo thỏa thuận của hợp đồng. 

[2] Trường hợp bên nhận thầu là nhà thầu liên danh, trong hợp đồng cần bổ 
sung nội dung quy định liên quan đến phân chia khối lượng công việc của từng 
thành viên trong liên danh (đồng thời với việc quy định trong thỏa thuận liên 
danh, phù hợp với năng lực của từng nhà thầu).  

[3] Trường hợp chủ đầu tư giao kết hợp đồng với nhiều nhà thầu chính để 
thực hiện các công việc của dự án, thì phạm vi công việc, tiến độ thực hiện và 
các nội dung khác có liên quan của từng hợp đồng phải đảm bảo tính thống nhất, 
đồng bộ với phạm vi công việc, tiến độ thực hiện và các nội dung khác có liên 
quan của dự án, tránh chồng chéo; 

[4] Trường hợp nhà thầu chính giao kết hợp đồng với nhà thầu phụ thì 
phạm vi công việc, tiến độ thực hiện và các nội dung khác có liên quan của từng 
hợp đồng thầu phụ phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với phạm vi công 
việc, tiến độ thực hiện và các nội dung khác có liên quan của hợp đồng thầu 
chính, tránh chồng chéo. 

[5] Trường hợp nhà thầu chính giao kết hợp đồng với nhà thầu phụ thì 
phạm vi công việc, tiến độ thực hiện và các nội dung khác có liên quan của từng 
hợp đồng thầu phụ phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với phạm vi công 
việc, tiến độ thực hiện và các nội dung khác có liên quan của hợp đồng thầu 
chính, tránh chồng chéo. 

Điều 7. Yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật áp dụng; kiểm tra, giám sát 
của Bên giao thầu; nghiệm thu và bàn giao sản phẩm của hợp đồng 

7.1. Yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật áp dụng 
Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của hợp đồng quy định tại khoản 1 Điều 9 

Nghị định số …/2026/NĐ-CP như sau: 
a) Công trình phải được thi công theo bản vẽ thiết kế (kể cả phần sửa đổi 

được Bên giao thầu chấp thuận), chỉ dẫn kỹ thuật được nêu trong hồ sơ mời thầu 
(hoặc hồ sơ yêu cầu) phù hợp với hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng 
cho dự án và các quy định về chất lượng công trình, xây dựng của nhà nước có 
liên quan; Bên nhận thầu phải có sơ đồ và thuyết minh hệ thống quản lý chất 
lượng thi công, giám sát chất lượng thi công của mình. 

b) Bên nhận thầu phải cung cấp cho Bên giao thầu các kết quả thí nghiệm 
vật liệu, sản phẩm của công việc hoàn thành. Các kết quả thí nghiệm này phải 
được thực hiện bởi phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo quy định. 

c) Bên nhận thầu đảm bảo vật tư, thiết bị được cung cấp có nguồn gốc xuất 
xứ như quy định của hồ sơ hợp đồng. 
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7.2. Kiểm tra, giám sát của Bên giao thầu 
a) Bên giao thầu được quyền vào các nơi trên công trường và các nơi khai 

thác nguyên vật liệu tự nhiên (nếu có) của Nhà thầu phục vụ cho gói thầu để 
kiểm tra; 

b) Trong quá trình sản xuất, gia công, chế tạo và xây dựng ở khu vực, trên 
công trường được quy định trong hợp đồng, Bên giao thầu được quyền kiểm tra, 
kiểm định, đo lường, thử các loại vật liệu và kiểm tra quá trình gia công, chế tạo 
thiết bị, sản xuất vật liệu. 

- Bên nhận thầu phải tạo mọi điều kiện cho đại diện hợp pháp của Bên giao 
thầu để tiến hành các hoạt động nêu trên, bao gồm cả việc cho phép ra vào, cung 
cấp các phương tiện đi lại ở khu vực trên công trường, các giấy phép và thiết bị 
an toàn. Những hoạt động này không làm giảm nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của 
Bên nhận thầu. 

- Đối với các công việc mà người của Bên giao thầu được quyền xem xét 
đo lường và kiểm định, Bên nhận thầu phải thông báo cho Bên giao thầu biết khi 
bất kỳ công việc nào như vậy đã xong và trước khi được phủ lập, hoặc không 
còn được nhìn thấy hoặc đóng gói để lưu kho hoặc vận chuyển. Bên giao thầu 
phải tiến hành ngay việc kiểm tra, giám định, đo lường hoặc kiểm định không 
được chậm trễ mà không cần lý do, hoặc thông báo ngay cho Bên nhận thầu việc 
Bên giao thầu không kiểm tra, giám định, đo lường hoặc kiểm định để Bên nhận 
thầu có thể tiếp tục các công việc tiếp theo. Trong trường hợp Bên giao thầu 
không tham gia quá trình này thì Bên giao thầu không được khiếu nại về các vấn 
đề trên. 

7.3. Nghiệm thu sản phẩm các công việc hoàn thành và nghiệm thu, bàn 
giao công trình, hạng mục công trình 

a) Việc nghiệm thu sản phẩm các công việc hoàn thành và nghiệm thu, bàn 
giao công trình, hạng mục công trình thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 
Nghị định số …/2026/NĐ-CP và quy định có liên quan tại Nghị định quy định 
chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 
trình xây dựng.  

b) Căn cứ nghiệm thu sản phẩm của hợp đồng là các bản vẽ thiết kế (kể cả 
phần sửa đổi, bổ sung được Bên giao thầu chấp thuận); thuyết minh kỹ thuật; 
các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan; chứng chỉ kết quả thí nghiệm; biểu mẫu 
hồ sơ nghiệm thu bàn giao và các quy định khác có liên quan [quy định tại 
ĐKCT]. 

7.4. Chạy thử của công trình (nếu có) 
a) Trước khi bắt đầu chạy thử khi hoàn thành, Bên nhận thầu phải trình Bên 

giao thầu các tài liệu hoàn công, các sổ tay vận hành và bảo trì phù hợp với đặc 
tính kỹ thuật với đầy đủ chi tiết để vận hành, bảo trì, tháo dỡ, lắp đặt, điều chỉnh 
và sửa chữa. 
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b) Bên nhận thầu phải cung cấp các máy móc, sự trợ giúp, tài liệu và các 
thông tin khác, điện, thiết bị, nhiên liệu, vật dụng, dụng cụ, người lao động, vật 
liệu và nhân viên có trình độ và kinh nghiệm cần thiết để tiến hành chạy thử cụ 
thể một cách hiệu quả. Bên nhận thầu phải thống nhất với Bên giao thầu về thời 
gian, địa điểm tiến hành chạy thử của thiết bị, vật liệu và các hạng mục công 
trình. 

c) Bên giao thầu phải thông báo trước .... ngày [quy định tại ĐKCT] cho 
Bên nhận thầu về ý định của mình là sẽ tham gia vào lần chạy thử. Nếu Bên giao 
thầu không tham gia vào lần chạy thử tại địa điểm và thời gian đã thỏa thuận, 
Bên nhận thầu có thể tiến hành chạy thử và việc chạy thử coi như đã được tiến 
hành với sự có mặt của Bên giao thầu, trừ khi có thỏa thuận khác giữa các bên. 

d) Nếu Bên nhận thầu phải chịu sự chậm trễ hay chịu các chi phí do tuân 
thủ các hướng dẫn của Bên giao thầu, hay do sự chậm trễ thuộc trách nhiệm của 
Bên giao thầu, Bên nhận thầu phải thông báo cho Bên giao thầu biết và được: 

- Gia hạn thời gian do sự chậm trễ; 
- Thanh toán mọi chi phí cộng thêm vào giá hợp đồng. 
e) Bên nhận thầu phải trình cho Bên giao thầu các báo cáo có xác nhận về 

các lần chạy thử và các bên ký biên bản chạy thử làm cơ sở thanh lý hợp đồng 
theo quy định. 

7.5. Trách nhiệm của các Bên đối với các sai sót 
a) Đối với các sản phẩm sai sót (chưa bảo đảm yêu cầu của hợp đồng) thì 

phải được kiểm tra, đánh giá, khắc phục; trường hợp không khắc phục được thì 
phải loại bỏ, thay thế; trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, đảm bảo phù 
hợp quy định của pháp luật. Bên nào gây ra sai sót thì bên đó phải chịu toàn bộ 
chi phí liên quan đến khắc phục, thay thế, thí nghiệm, kiểm định (nếu có) và các 
chi phí khác liên quan đến việc khắc phục sai sót, cũng như tiến độ thực hiện 
hợp đồng. 

b) Nếu việc sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng làm ảnh hưởng đến sự vận hành 
của công trình, Bên giao thầu có thể yêu cầu tiến hành lại bất cứ cuộc kiểm định 
nào nêu trong hợp đồng, bao gồm cả các cuộc kiểm định khi hoàn thành và kiểm 
định sau khi hoàn thành. Yêu cầu này được thông báo trong khoảng thời gian … 
ngày sau khi đã sửa chữa sai sót hoặc hư hỏng. Các kiểm định này phải được 
tiến hành theo các điều kiện được áp dụng cho các kiểm định trước, bằng kinh 
phí của Bên nhận thầu. 

c) Trường hợp sai sót do Bên nhận thầu gây ra 
- Nếu sai sót hoặc hư hỏng dẫn đến việc Bên giao thầu không sử dụng được 

công trình hay phần lớn công trình cho mục đích đã định thì Bên giao thầu sẽ 
chấm dứt hợp đồng7; khi đó, Bên nhận thầu sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại 
cho Bên giao thầu theo hợp đồng và theo các quy định pháp luật. 

7 Nội dung này liên quan đến cả nội dung về chấm dứt hợp đồng 
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- Nếu sai sót hoặc hư hỏng không thể sửa chữa ngay trên công trường được 
và được Bên giao thầu đồng ý, Bên nhận thầu có thể chuyển khỏi công trường 
thiết bị hoặc cấu kiện bị sai sót hay hư hỏng để sửa chữa. 

- Nếu Bên nhận thầu không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng trong 
khoảng thời gian hợp lý, Bên giao thầu hoặc đại diện của Bên giao thầu có thể 
ấn định ngày để sửa chữa các sai sót hay hư hỏng và thông báo cho Bên nhận 
thầu biết về ngày này. 

- Nếu Bên nhận thầu không sửa chữa được các sai sót hay hư hỏng vào 
ngày đã được thông báo, Bên giao thầu có thể tự tiến hành công việc hoặc thuê 
người khác sửa chữa và Bên nhận thầu phải chịu mọi chi phí (Bên nhận thầu 
không được kiến nghị về chi phí sửa chữa nếu không cung cấp được tài liệu 
chứng minh sự thiếu chính xác trong cách xác định chi phí sửa chữa của Bên 
giao thầu), Bên nhận thầu sẽ không phải chịu trách nhiệm về công việc sửa chữa 
nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tiếp tục nghĩa vụ của mình đối với công trình 
theo hợp đồng. 

7.6. Những nghĩa vụ chưa được hoàn thành 
Sau khi đã cấp biên bản nghiệm thu, bàn giao, mỗi bên sẽ phải chịu trách 

nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ vẫn chưa được thực hiện tại thời điểm đó. Hợp 
đồng vẫn được coi là có hiệu lực đối với nội dung và phạm vi của những nghĩa 
vụ chưa được hoàn thành. 

Điều 8. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng 
8.1. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 10 

Nghị định số …/2026/NĐ-CP. 
8.2. Ngày khởi công, thời gian thực hiện hợp đồng 
a) Ngày khởi công công trình là ngày ... tháng ... năm ... [quy định tại 

ĐKCT]. 
b) Bên nhận thầu sẽ bắt đầu tiến hành thi công xây dựng công trình (ngay 

sau ngày khởi công) và sẽ thực hiện thi công xây dựng công trình đúng thời gian 
thực hiện hợp đồng mà không được chậm trễ. 

c) Bên nhận thầu phải hoàn thành toàn bộ công việc theo nội dung của hợp 
đồng trong khoảng thời gian ... ngày kể từ ngày khởi công công trình8 [quy định 
tại ĐKCT]. 

8.3. Tiến độ thực hiện hợp đồng 
Bên nhận thầu có trách nhiệm lập tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng 

trình bên giao thầu chấp thuận để làm căn cứ thực hiện9 trong vòng ... ngày [quy 
định tại ĐKCT] sau ngày khởi công. Bên nhận thầu cũng phải trình tiến độ thi 
công đã được sửa đổi nếu tiến độ thi công trước đó không phù hợp với tiến độ 

9 Nếu các bên có thỏa thuận 
8 Xem xét quy định, hướng dẫn về ngày hoàn thành theo khoảng thời gian, không ấn định ngày cụ thể 
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thực tế hoặc không phù hợp với nghĩa vụ của Bên nhận thầu. Trừ khi được quy 
định khác trong hợp đồng, mỗi bản tiến độ thi công sẽ bao gồm: 

a) Trình tự thực hiện công việc của Bên nhận thầu và thời gian thi công cho 
mỗi giai đoạn chính của công trình; 

b) Quá trình và thời gian kiểm tra, kiểm định; 
c) Báo cáo tiến độ Bên nhận thầu phải thể hiện: 
- Biện pháp tổ chức thi công trên công trường và các giai đoạn chính trong 

việc thi công công trình; 
- Bên nhận thầu được phép điều chỉnh tiến độ chi tiết theo tuần, tháng 

nhưng phải phù hợp với tiến độ tổng thể của hợp đồng. 
- Bên nhận thầu phải thực hiện theo tiến độ thi công và nghĩa vụ của mình 

theo hợp đồng. Nếu bản tiến độ thi công này không phù hợp với hợp đồng thì 
Bên giao thầu sẽ thông báo cho Bên nhận thầu trong vòng ... ngày sau khi nhận 
được bản tiến độ thi công của Bên nhận thầu và các bên thống nhất về tiến độ thi 
công phù hợp với thực tế. Bên giao thầu sẽ được phép dựa vào bản tiến độ thi 
công phù hợp với thực tế này để yêu cầu Bên nhận thầu thực hiện theo tiến độ 
của hợp đồng. 

- Trường hợp Bên nhận thầu thông báo cho Bên giao thầu về các tình 
huống cụ thể có thể xảy ra trong tương lai có tác động xấu hoặc làm chậm việc 
thi công công trình hay làm tăng giá hợp đồng. Trong trường hợp đó, Bên giao 
thầu hoặc nhà tư vấn có thể yêu cầu Bên nhận thầu báo cáo về những ảnh hưởng 
của các tình huống trong tương lai và đề xuất theo khoản 8.4 [Điều chỉnh tiến độ 
hợp đồng thi công xây dựng]. Bên nhận thầu phải nộp cho Bên giao thầu một 
bản tiến độ thi công sửa đổi phù hợp với khoản này. 

[1] Trường hợp có yêu cầu về thời hạn hoàn thành các công việc, giai đoạn, 
sản phẩm cụ thể của hợp đồng thì các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng. 

[2] Đối với hợp đồng xây dựng có yêu cầu thực hiện theo từng giai đoạn, 
ngoài tiến độ thực hiện hợp đồng tổng thể cho cả hợp đồng, thì tiến độ thực hiện 
hợp đồng chi tiết có thể được lập cho từng giai đoạn. 

[3] Đối với hợp đồng EC, EP, EPC, hợp đồng chìa khóa trao tay, ngoài tiến 
độ thực hiện hợp đồng tổng thể, chi tiết cho từng giai đoạn, tiến độ thực hiện 
hợp đồng cần thể hiện tiến độ cho từng loại công việc (lập dự án, thiết kế, cung 
cấp vật tư, thiết bị và thi công xây dựng công trình). 

8.4. Điều chỉnh tiến độ hợp đồng thi công xây dựng 
a) Điều chỉnh tiến độ hợp đồng thi công xây dựng theo quy định tại Điều 

25 Nghị định số …/2026/NĐ-CP [quy định tại ĐKCT] và Điều 5 Thông tư này. 
b) Bên giao thầu và Bên nhận thầu sẽ thương thảo về việc gia hạn thời gian 

thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau đây: 
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- Bên giao thầu không trao cho Bên nhận thầu quyền tiếp cận, sử dụng các 
phần hoặc toàn bộ công trường theo thời gian quy định; 

- Bên giao thầu chậm trễ không có lý do trong việc cấp biên bản nghiệm 
thu công trình; 

- Bên nhận thầu tuân thủ các hướng dẫn của Bên giao thầu khi các hướng 
dẫn của Bên giao thầu đúng quy định, mới phát sinh, không nằm trong thỏa 
thuận đã có trước đó. 

c) Bên nhận thầu được phép theo Điều 24 [Khiếu nại và xử lý các tranh 
chấp] gia hạn thời gian hoàn thành nếu do một trong những lý do sau đây: 

- Có sự thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công theo yêu 
cầu của Bên giao thầu làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng; 

- Do ảnh hưởng của các trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng và hoàn 
cảnh thay đổi cơ bản; 

- Sự chậm trễ, trở ngại trên công trường do Bên giao thầu, nhân lực của 
Bên giao thầu hay các Bên nhận thầu khác của Bên giao thầu gây ra như: việc 
bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng, các thủ tục 
liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng mà không do lỗi của Bên 
nhận thầu gây ra; 

- Do Bên giao thầu không thanh toán hoặc chậm thanh toán vốn theo quy 
định của hợp đồng. 

8.5. Đẩy nhanh tiến độ 
Trường hợp Bên giao thầu cần Bên nhận thầu hoàn thành trước ngày hoàn 

thành dự kiến, Bên giao thầu phải yêu cầu Bên nhận thầu đề xuất các chi phí 
phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ. Nếu Bên giao thầu chấp nhận các chi phí mà 
Bên nhận thầu đề xuất thì ngày hoàn thành dự kiến sẽ được điều chỉnh cho phù 
hợp và được Bên giao thầu, Bên nhận thầu xác nhận. 

Nếu các chi phí phát sinh do Bên nhận thầu đề xuất để đẩy nhanh tiến độ 
được Bên giao thầu chấp thuận thì giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh và các chi 
phí phát sinh sẽ được xem là một thay đổi của hợp đồng. 

8.6. Khắc phục tiến độ chậm trễ 
Khi tiến độ đã bị chậm hơn so với tiến độ thi công như các bên đã thỏa 

thuận trong hợp đồng của công việc đó mà không phải do những nguyên nhân 
đã nêu trong khoản 8.4 Điều này, khi đó Bên giao thầu yêu cầu Bên nhận thầu 
trình một bản tiến độ thi công được sửa đổi để thực hiện tiến độ hoàn thành, 
trong thời gian yêu cầu. 

Điều 9. Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán 
9.1. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. 
[1] Phân loại hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng theo quy định tại 

khoản 2 Điều 6 Nghị định số …/2026/NĐ-CP. 
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[2] Việc lựa chọn hình thức giá hợp đồng căn cứ vào điều kiện cụ thể của 
gói thầu, trên cơ sở quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số …/2026/NĐ-CP. 

9.2. Tổng giá trị hợp đồng là ... đồng [quy định tại ĐKCT]. 
(Bằng chữ:...) 
a) Chi tiết giá hợp đồng được nêu trong Phụ lục số ....[Giá hợp đồng, tạm 

ứng, thanh toán]. 
b) Giá hợp đồng trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc 

theo hợp đồng, bản quyền, lợi nhuận của Bên nhận thầu và tất cả các loại thuế, 
phí liên quan đến công việc theo quy định của pháp luật. 

c) Giá hợp đồng chỉ được điều chỉnh theo quy định tại Điều 10 [Điều chỉnh 
giá hợp đồng]. 

[3] Giá hợp đồng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số …/2026/NĐ-CP. 
Đối với hợp đồng tổng thầu thi công giá hợp đồng đã bao gồm chi phí tổng thầu 
thi công xây dựng. 

 
9.3. Tạm ứng 
a) Tiền tạm ứng [quy định tại ĐKCT] được thu hồi dần qua các lần thanh 

toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng và đảm bảo thu hồi hết khi giá trị 
thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký (trừ trường hợp được người có thẩm 
quyền cho tạm ứng ở mức cao hơn). 

b) Tiền tạm ứng phải được hoàn trả bằng cách khấu trừ một tỷ lệ nhất định 
trong các khoản thanh toán đến hạn cho Bên nhận thầu, theo bảng kê tỷ lệ phần 
trăm công việc đã hoàn thành làm cơ sở thanh toán. Khoản tiền tạm ứng hay 
hoàn trả tiền tạm ứng sẽ không được tính đến khi định giá các công việc đã thực 
hiện, các thay đổi hợp đồng, các sự kiện bồi thường, thưởng hợp đồng hoặc bồi 
thường thiệt hại. 

Trường hợp tạm ứng vẫn chưa được hoàn trả trước khi ký biên bản nghiệm 
thu công trình và trước khi chấm dứt hợp đồng theo Điều 18 [Tạm ngừng và 
chấm dứt hợp đồng bởi Bên giao thầu], Điều 19 [Tạm ngừng và chấm dứt hợp 
đồng bởi Bên nhận thầu] hoặc Điều 21 [Rủi ro, sự kiện bất khả kháng và hoàn 
cảnh thay đổi cơ bản] (tùy từng trường hợp), khi đó toàn bộ số tiền tạm ứng 
chưa thu hồi được này sẽ là nợ đến hạn và Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm 
thanh toán cho Bên giao thầu trong thời gian .... ngày. 

c) Bên nhận thầu phải sử dụng tiền tạm ứng theo đúng quy định tại khoản 3 
Điều 12 Nghị định số …/2026/NĐ-CP. Tiền tạm ứng chỉ được sử dụng cho việc 
trả lương cho người lao động, mua hoặc huy động thiết bị, nhà xưởng, vật tư và 
các chi phí huy động cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng. 

[4] Đối với hợp đồng xây dựng có yêu cầu về sản xuất các cấu kiện, bán 
thành phẩm có giá trị lớn hoặc phải dự trữ vật liệu để đảm bảo kế hoạch, tiến độ 
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thi công theo hợp đồng đã giao kết thì các bên thỏa thuận về kế hoạch tạm ứng 
và mức tạm ứng (không tính vào tạm ứng hợp đồng) để bảo đảm tiến độ thực 
hiện hợp đồng. 

[5] Trường hợp cần tạm ứng với mức cao hơn cho bên nhận thầu đặt cọc 
hoặc thanh toán trước cho nhà sản xuất, nhà cung ứng vật tư, thiết bị theo thiết 
kế công nghệ để đảm bảo yêu cầu của dự án và các trường hợp cần thiết khác thì 
phải được người quyết định đầu tư cho phép. Đối với dự án mà người quyết định 
đầu tư là Thủ tướng Chính phủ, việc quyết định mức tạm ứng cao hơn mức 30% 
do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định. 

[6] Trường hợp là nhà thầu liên danh thì cần quy định rõ trong hợp đồng 
xây dựng (hoặc thỏa thuận liên danh) việc tạm ứng cho nhà thầu đứng đầu liên 
danh hay trực tiếp cho các nhà thầu trong liên danh. 

9.4. Thanh toán [quy định tại ĐKCT] 
a) Số lần thanh toán hoặc kỳ thanh toán, giai đoạn thanh toán 
Việc thanh toán được chia làm ... lần: 
- Lần 1: Thanh toán ... % giá trị hợp đồng (hoặc giá trị hạng mục hoàn 

thành) sau khi Bên nhận thầu hoàn thành hạng mục công trình... (tên hạng mục 
công trình). 

- Lần 2: Thanh toán ... % giá trị hợp đồng (hoặc giá trị hạng mục hoàn 
thành) sau khi Bên nhận thầu hoàn thành hạng mục công trình... (tên hạng mục 
công trình). 

- Lần ... 
- Lần cuối: Thanh toán ... % giá trị hợp đồng (hoặc toàn bộ giá trị còn lại) 

sau khi Bên nhận thầu hoàn thành các công việc và thỏa thuận theo hợp đồng và 
Bên giao thầu nhận được bảo lãnh bảo hành. 

c) Việc thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối 
lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn 
giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã sửa đổi theo Điều 10 [Điều chỉnh khối lượng 
công việc, đơn giá, giá hợp đồng xây dựng và một số nội dung khác trong hợp 
đồng] theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. 

[7] Trường hợp là nhà thầu liên danh cần quy định rõ trong hợp đồng xây 
dựng (hoặc thỏa thuận liên danh) việc thanh toán cho nhà thầu đứng đầu liên 
danh hay trực tiếp cho các nhà thầu trong liên danh. 

[8] Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định cần quy định 
rõ việc chủ đầu tư được thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ trên cơ sở đề xuất 
của nhà thầu chính và các thỏa thuận trong hợp đồng. 

9.5. Thời hạn thanh toán 
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a) Bên giao thầu sẽ thanh toán cho Bên nhận thầu trong vòng .... ngày làm 
việc, kể từ ngày Bên giao thầu nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của Bên nhận 
thầu [quy định tại ĐKCT]. 

b) Bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn theo 
các thỏa thuận trong hợp đồng cho bên nhận thầu. Trường hợp bên giao thầu 
chậm thanh toán thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian 
chậm trả.  

[9] Lãi suất chậm thanh toán do các bên thỏa thuận trong hợp đồng; trường 
hợp không có thỏa thuận thì xác định theo lãi suất trung bình của các ngân hàng 
thương mại. 

9.6. Thanh toán tiền bị giữ lại 
Bên giao thầu sẽ thanh toán toàn bộ các khoản tiền bị giữ lại cho Bên nhận 

thầu [quy định tại ĐKCT] khi các bên đã đủ căn cứ để xác định giá trị của các 
lần thanh toán và khi Bên nhận thầu hoàn thành nghĩa vụ bảo hành công trình 
theo quy định tại Điều 19 [Bảo hiểm và bảo hành] 

9.7. Đồng tiền và hình thức thanh toán 
a) Đồng tiền thanh toán: giá hợp đồng sẽ được thanh toán bằng đồng tiền 

Việt Nam (VNĐ) và .... (Ngoại tệ nếu có và ghi rõ thời điểm và ngân hàng, loại 
ngoại tệ và tỷ giá thanh toán tương ứng). 

b) Hình thức thanh toán: thanh toán bằng hình thức chuyển khoản (trường 
hợp khác do các bên thỏa thuận và phù hợp với quy định pháp luật). 

9.8. Hồ sơ thanh toán [quy định tại ĐKCT] 
a) Biên bản nghiệm thu khối lượng, công việc hoàn thành thực tế (tăng 

hoặc giảm so với khối lượng theo hợp đồng) trong giai đoạn thanh toán. 
b) Bảng tính đơn giá, giá đã điều chỉnh (còn gọi là đơn giá, giá thanh toán) 

theo Điều 10 [Điều chỉnh đơn giá, khối lượng công việc, một số nội dung khác 
trong hợp đồng và giá hợp đồng xây dựng] theo đúng thỏa thuận trong hợp 
đồng, bảng tính giá trị cho những công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng 
(nếu có), trong đó cần thể hiện cả khối lượng và đơn giá cho các công việc này. 

c) Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần thể hiện các nội dung: Giá trị 
khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh 
(nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, các khoản phải giảm trừ theo quy định hợp 
đồng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này. 

Điều 10. Điều chỉnh khối lượng công việc, đơn giá, giá hợp đồng xây 
dựng và một số nội dung khác trong hợp đồng 

10.1. Việc điều chỉnh khối lượng công việc hợp đồng xây dựng thực hiện 
theo quy định tại Điều 23 Nghị định số …/2026/NĐ-CP; việc điều chỉnh đơn 
giá, giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 
…/2026/NĐ-CP [quy định tại ĐKCT]. 
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10.2. Việc điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng được thực hiện bằng phương 
pháp bù trừ trực tiếp, phương pháp điều chỉnh bằng hệ số điều chỉnh giá (Pn) 
quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số …/2026/NĐ-CP [quy định tại 
ĐKCT]. 

10.3. Giá hợp đồng được điều chỉnh trong một số trường hợp quy định tại 
Điều 22 [Sự kiện bồi thường]. 

[1] Trường hợp bên nhận thầu là nhà thầu liên danh, cần quy định rõ trong 
hợp đồng (hoặc thỏa thuận liên danh) việc điều chỉnh khối lượng công việc giữa 
các thành viên trong liên danh nhà thầu theo quy định tại khoản 5 Điều 23 Nghị 
định số …/2026/NĐ-CP. 

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ chung của Bên giao thầu 
11.1. Quyền của Bên giao thầu 
a) Cử người đại diện để quản lý thực hiện hợp đồng, bao gồm cả tư vấn 

quản lý hợp đồng (nếu có).  
b) Xem xét chấp nhận đề xuất thay đổi người đại diện để quản lý thực hiện 

hợp đồng, nhân sự chủ chốt của bên nhận thầu.    
c) Xem xét chấp thuận đề xuất của Bên nhận thầu về khối lượng phát sinh 

ngoài hợp đồng; thay đổi, điều chỉnh biện pháp thi công. 
d) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng xây dựng với Bên nhận thầu 

theo quy định của pháp luật và của hợp đồng xây dựng 
đ) Yêu cầu bên nhận thầu bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan đến sản 

phẩm của hợp đồng theo nội dung hợp đồng đã giao kết. 
e) Xem xét, chấp thuận danh sách các nhà thầu phụ đủ điều kiện năng lực 

chưa có trong hợp đồng xây dựng theo đề nghị của bên nhận thầu. 
g) Kiểm tra chất lượng, tiến độ thực hiện công việc thuộc phạm vi hợp 

đồng, cơ sở gia công chế tạo thiết bị, cấu kiện bán thành phẩm (nếu có) của bên 
nhận thầu nhưng không được làm cản trở hoạt động bình thường của bên nhận 
thầu. 

h) Từ chối nghiệm thu, nhận bàn giao sản phẩm không đúng với thỏa thuận 
trong hợp đồng. 

i) Được quyền sở hữu và sử dụng sản phẩm tư vấn theo thỏa thuận hợp 
đồng. 

k) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 
11.2. Nghĩa vụ của Bên giao thầu 
a) Thông báo cho Bên nhận thầu biết bằng văn bản khi thay đổi người đại 

diện để quản lý thực hiện hợp đồng.  
b) Giữ bí mật thông tin liên quan đến hợp đồng mà trong hợp đồng xây 

dựng hoặc pháp luật có quy định. 
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c) Xin giấy phép xây dựng theo quy định10; 
d) Bàn giao toàn bộ hoặc từng phần mặt bằng xây dựng cho Bên nhận thầu 

quản lý, sử dụng phù hợp với tiến độ và các thỏa thuận của hợp đồng; 
đ) Đảm bảo các điều kiện để khởi công công trình xây dựng theo quy định, 

quyền tác giả đối với sản phẩm tư vấn có quyền tác giả (nếu có) và tổ chức 
nghiệm thu, nhận bàn giao sản phẩm của hợp đồng xây dựng. 

e) Cung cấp kịp thời hồ sơ và các tài liệu, phương tiện, máy và thiết bị có 
liên quan, vật tư theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có) và quy định của pháp 
luật có liên quan; giải quyết kiến nghị của bên nhận thầu theo thẩm quyền trong 
quá trình thực hiện hợp đồng đúng thời hạn do các bên thỏa thuận trong hợp 
đồng. 

g) Bố trí đủ nguồn vốn để thanh toán cho Bên nhận thầu theo tiến độ thanh 
toán trong hợp đồng; 

h) Thanh toán cho bên nhận thầu khoản tiền lãi do chậm thanh toán theo 
quy định tại khoản 4 Điều 28 Nghị định số …/2026/NĐ-CP và thỏa thuận trong 
hợp đồng. 

i) Phối hợp với bên nhận thầu trong quá trình đào tạo, chuyển giao công 
nghệ, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng, vận hành.  

k) Thuê tư vấn giúp Bên giao thầu giám sát theo quy định tại Điều 13 hoặc 
Điều 14 của hợp đồng này [Quyền và nghĩa vụ của nhà tư vấn]; 

l) Xem xét và chấp thuận kịp thời trong thời gian ... ngày bằng văn bản các 
đề xuất liên quan đến thiết kế, thi công của Bên nhận thầu trong quá trình thi 
công xây dựng công trình. Nếu trong khoảng thời gian này mà Bên giao thầu 
không trả lời thì coi như Bên giao thầu đã chấp thuận đề nghị hay yêu cầu của 
Bên nhận thầu; 

[1] Trường hợp Bên giao thầu thực hiện thiết kế công nghệ cho Bên nhận 
thầu thì bổ sung quy định rõ việc Bên giao thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn 
về chất lượng và quyền sở hữu trí tuệ của thiết kế này. 

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ chung của Bên nhận thầu 
12.1. Quyền của Bên nhận thầu 
a) Cử người đại diện để quản lý thực hiện hợp đồng, bao gồm cả tư vấn 

quản lý hợp đồng (nếu có).  
b) Đề xuất với bên giao thầu về khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng; thay 

đổi, điều chỉnh biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm 
đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở 
giá hợp đồng đã giao kết.  

c) Từ chối thực hiện hợp đồng khi bên giao thầu chưa đáp ứng đủ các điều 
kiện theo nội dung hợp đồng đã giao kết và quy định pháp luật có liên quan. 
10 Nếu pháp luật về xây dựng có quy định  
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d) Yêu cầu bên giao thầu nghiệm thu, nhận bàn giao sản phẩm của hợp 
đồng xây dựng. 

đ) Yêu cầu bên giao thầu thanh toán khoản tiền lãi do chậm thanh toán theo 
quy định tại khoản 4 Điều 28 Nghị định số …/2026/NĐ-CP.  

e) Yêu cầu Bên giao thầu bàn giao mặt bằng thi công công trình để thực 
hiện hợp đồng; yêu cầu Bên nhận thầu được thanh toán chi phí phát sinh do sự 
chậm trễ bàn giao mặt bằng thi công công trình của Bên giao thầu. 

12.2. Nghĩa vụ của Bên nhận thầu 
a) Thông báo cho Bên nhận thầu biết bằng văn bản khi thay đổi người đại 

diện để quản lý thực hiện hợp đồng.  
b) Huy động các nhân sự chủ chốt và sử dụng các thiết bị đã kê khai trong 

HSDT (HSĐX) hoặc đã bổ sung để thực hiện công trình.  
c) Không tiếp tục sử dụng nhân sự đã được Bên giao thầu chỉ ra hành vi 

tham nhũng, gian lận, thông đồng, ép buộc hoặc gây trở ngại trong quá trình 
thực hiện công trình, các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

d) Lập tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng trình bên giao thầu chấp thuận 
để làm căn cứ thực hiện nếu các bên có thỏa thuận. 

đ) Thi công xây dựng công trình đúng thiết kế, tiêu chuẩn dự án, quy 
chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi 
trường và phòng chống cháy nổ. 

e) Lập biện pháp tổ chức thi công, ghi nhật ký thi công xây dựng công 
trình, lập hồ sơ thanh toán, lập hồ sơ hoàn công, lập quyết toán hợp đồng, thí 
nghiệm vật liệu, kiểm định, thiết bị, sản phẩm xây dựng theo đúng quy định của 
hợp đồng. 

g) Giữ bí mật thông tin liên quan đến hợp đồng hoặc pháp luật có quy định 
liên quan đến bảo mật thông tin. 

h) Trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu của Bên giao thầu trong 
khoảng thời gian ... ngày, nếu trong khoảng thời gian này mà Bên nhận thầu 
không trả lời thì được coi như Bên nhận thầu đã chấp nhận đề nghị hay yêu cầu 
của Bên giao thầu. 

[1] Trường hợp bên nhận thầu là tổng thầu thi công xây dựng, trong hợp 
đồng cần quy định rõ quyền và nghĩa vụ của tổng thầu thi công xây dựng như 
sau trong hợp đồng xây dựng: 

12.3. Quyền và nghĩa vụ của tổng thầu thi công xây dựng  
Ngoài các quyền và nghĩa vụ được quy định tại mục 12.1 và 12.2 nêu trên, 

tổng thầu thi công xây dựng còn có các quyền và nghĩa vụ sau: 
- Kiểm soát toàn bộ các phương tiện và biện pháp thi công trong phạm vi 

công trường của toàn bộ dự án. 
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- Lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu phù hợp với 
hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng đã ký và quy định pháp luật về đầu tư xây 
dựng công trình, hợp đồng xây dựng. 

- Bổ sung hoặc thay thế các nhà thầu phụ (nếu cần) để đảm bảo chất lượng, 
giá cả và tiến độ thực hiện các công việc của hợp đồng sau khi được Bên giao 
thầu chấp thuận. 

- Tổ chức điều hành công trường, điều phối các nhà thầu phụ về việc sử 
dụng hợp lý các công trình phụ trợ, các công trình phục vụ thi công để tránh 
lãng phí; sử dụng, bảo vệ mặt bằng và giữ gìn an ninh trật tự công trường.  

- Lập và thỏa thuận với Bên giao thầu về kế hoạch tiến độ thực hiện các 
giai đoạn thi công và hạng mục công trình chủ yếu, kế hoạch thanh toán của hợp 
đồng. 

- Tổ chức việc mua sắm, chế tạo và cung ứng vật tư, thiết bị theo yêu cầu 
và tiến độ thực hiện hợp đồng tổng thầu; thỏa thuận và thống nhất với Bên giao 
thầu về nội dung hồ sơ mời thầu mua sắm các thiết bị công nghệ chủ yếu và chi 
phí mua sắm thiết bị của hợp đồng trên cơ sở kết quả đấu thầu về thiết bị (nếu có 
thỏa thuận trong hợp đồng). 

- Tổ chức hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng các công việc 
thực hiện theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và theo các 
thỏa thuận hợp đồng. 

- Tổ chức, điều phối và quản lý các hoạt động trên công trường; thực hiện 
biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động 
và an ninh trên công trường. 

- Chủ động phối hợp với Bên giao thầu trong việc tổ chức đào tạo cán bộ 
quản lý và công nhân vận hành sử dụng công trình; thực hiện việc chuyển giao 
công nghệ, bàn giao các bản vẽ, tài liệu kỹ thuật có liên quan đến vận hành, sử 
dụng và bảo trì công trình cho Bên giao thầu. 

- Thực hiện các công việc thử nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành chạy thử đồng 
bộ công trình và bàn giao công trình hoàn thành cho Bên giao thầu theo thỏa 
thuận hợp đồng và theo quy định của nhà nước. 

- Thực hiện bảo hành công trình theo quy định của nhà nước. 
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bên giao thầu về chất lượng, 

tiến độ thực hiện công việc theo hợp đồng đã ký kết, kể cả phần việc do nhà thầu 
phụ thực hiện và phải bồi thường vật chất cho những thiệt hại do lỗi của mình 
gây ra. 

12.4. Nhân lực của Bên nhận thầu 
Nhân lực của Bên nhận thầu phải có trình độ chuyên môn, kỹ năng và kinh 

nghiệm phù hợp về nghề nghiệp, công việc của họ. Bên giao thầu có thể yêu cầu 
Bên nhận thầu sa thải (hay tác động để sa thải) bất cứ nhân lực nào ở công 
trường hay công trình, kể cả đại diện của Bên nhận thầu nếu những người đó: có 
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thái độ sai trái hoặc thiếu cẩn thận; thiếu năng lực hoặc bất cẩn; không tuân thủ 
bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng; gây phương hại đến an toàn, sức khỏe hoặc 
bảo vệ môi trường. 

Khi đó, Bên nhận thầu sẽ chỉ định (hoặc buộc phải chỉ định) một người 
khác thích hợp để thay thế. Bên nhận thầu phải luôn đảm bảo trật tự, an toàn cho 
người và tài sản trên công trường. 

12.5. Báo cáo về nhân lực và thiết bị của Bên nhận thầu 
Bên nhận thầu phải trình cho Bên giao thầu những chi tiết về số lượng nhân 

lực tối thiểu, thiết bị chủ yếu của Bên nhận thầu trên công trường. 
12.6. Hợp tác 
Bên nhận thầu phải có trách nhiệm thực hiện việc hợp tác trong công việc 

đối với: nhân lực của Bên giao thầu; các Bên nhận thầu khác do Bên giao thầu 
thuê; 

Các dịch vụ cho những người này và các Bên nhận thầu khác có thể bao 
gồm việc sử dụng thiết bị của Bên nhận thầu, các công trình tạm hoặc việc bố trí 
đường vào công trường là trách nhiệm của Bên nhận thầu. Trường hợp các dịch 
vụ này làm phát sinh chi phí ngoài giá hợp đồng thì các bên xem xét thỏa thuận 
bổ sung chi phí này. 

Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm về các hoạt động thi công xây lắp của 
mình trên công trường, phải phối hợp các hoạt động của mình với hoạt động của 
các Bên nhận thầu khác ở phạm vi (nếu có) được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu 
(hoặc hồ sơ yêu cầu) của Bên giao thầu. 

12.7. Định vị các mốc 
Bên nhận thầu phải định vị công trình theo các mốc và cao trình tham chiếu 

được xác định trong hợp đồng. Bên nhận thầu sẽ chịu trách nhiệm về việc định 
vị đúng tất cả các hạng mục của công trình và phải điều chỉnh sai sót về vị trí, 
cao độ, kích thước hoặc căn tuyến của công trình. 

Bên giao thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào về việc cung 
cấp thông tin trong các mục được chỉ ra trên đây hoặc các thông báo để tham 
chiếu đó (các điểm mốc, tuyến và cao trình chuẩn), nhưng Bên nhận thầu phải 
cố gắng để kiểm chứng độ chính xác của chúng trước khi sử dụng. 

Trường hợp, Bên nhận thầu bị chậm trễ và phải chịu chi phí mà không phải 
do lỗi của mình gây ra, thì Bên nhận thầu sẽ thông báo cho Bên giao thầu và có 
quyền thực hiện theo Điều 24 của hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp]. 

12.8. Điều kiện về công trường 
Bên nhận thầu được coi là đã thẩm tra và xem xét công trường, khu vực 

xung quanh công trường, các số liệu và thông tin có sẵn nêu trên và đã được 
thỏa mãn trước khi nộp thầu, bao gồm: 
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a) Địa hình của công trường, bao gồm cả các điều kiện địa chất công trình 
khi mà trong HSMT (HSYC) hoặc tài liệu làm rõ đã có báo cáo khảo sát địa chất 
công trình; 

b) Điều kiện địa chất thủy văn và khí hậu; 
c) Mức độ và tính chất của công việc và vật liệu cần thiết cho việc thi công, 

hoàn thành công trình và sửa chữa sai sót. 
d) Các quy định của pháp luật về lao động; 
đ) Các yêu cầu của Bên nhận thầu về đường vào, ăn, ở, phương tiện, nhân 

lực, điều kiện giao thông, nước và các dịch vụ khác. 
Bên nhận thầu được coi là đã thỏa mãn về tính đúng, đủ của điều kiện công 

trường để xác định giá hợp đồng. 
Nếu Bên nhận thầu gặp phải các điều kiện địa chất bất lợi mà Bên nhận 

thầu cho là không lường trước được, thì Bên nhận thầu phải thông báo cho Bên 
giao thầu biết một cách sớm nhất có thể. Thông báo này sẽ mô tả các điều kiện 
địa chất sao cho Bên giao thầu có thể kiểm tra được và phải nêu lý do tại sao 
Bên nhận thầu coi các điều kiện địa chất đó là không lường trước được. Bên 
nhận thầu phải tiếp tục thi công xây dựng công trình, sử dụng các biện pháp thỏa 
đáng và hợp lý và thích ứng với điều kiện địa chất đó và phải tuân theo bất kỳ 
chỉ dẫn nào mà Bên giao thầu có thể đưa ra. Nếu một chỉ dẫn tạo ra sự thay đổi, 
thì các bên xem xét tiêu chí để thống nhất áp dụng theo Điều 21 của hợp đồng 
[Rủi ro và bất khả kháng]. 

12.9. Đường đi và phương tiện 
Bên nhận thầu phải chịu toàn bộ chi phí và lệ phí cho các quyền về đường 

đi lại chuyên dùng hoặc tạm thời mà Bên nhận thầu cần có, bao gồm lối vào 
công trường. Bên nhận thầu cũng phải có thêm các phương tiện khác bên ngoài 
công trường cần cho công việc bằng kinh phí của mình. 

Bên nhận thầu phải nỗ lực để tránh làm hư hỏng đường, cầu do việc sử 
dụng, đi lại của Bên nhận thầu hoặc người của Bên nhận thầu gây ra. Những nỗ 
lực này phải bao gồm việc sử dụng đúng các phương tiện và tuyến đường thích 
hợp. 

Trừ khi được quy định khác trong các điều kiện và điều khoản này: 
a) Bên nhận thầu không được sử dụng và chiếm lĩnh toàn bộ đường đi, vỉa 

hè bất kể nó là công cộng hay thuộc quyền kiểm soát của Bên giao thầu hoặc 
những người khác; 

b) Bên nhận thầu (trong quan hệ giữa các bên) sẽ phải chịu trách nhiệm 
sửa chữa nếu Bên nhận thầu làm hỏng khi sử dụng các tuyến đường đó; 

c) Bên nhận thầu phải cung cấp các biển hiệu, biển chỉ dẫn cần thiết dọc 
tuyến đường và phải xin phép nếu các cơ quan liên quan yêu cầu cho việc sử 
dụng các tuyến đường, biển hiệu, biển chỉ dẫn; 
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d) Bên giao thầu không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào có thể nảy 
sinh từ việc sử dụng hoặc các việc liên quan khác đối với các tuyến đường đi lại; 

đ) Bên giao thầu không bảo đảm sự thích hợp hoặc sẵn có các tuyến đường 
riêng biệt nào; 

e) Chi phí do sự không thích hợp hoặc không có sẵn các tuyến đường cho 
yêu cầu sử dụng của Bên nhận thầu sẽ do Bên nhận thầu chịu. 

12.10. Vận chuyển vật tư thiết bị (trừ khi có quy định khác) 
a) Bên nhận thầu phải thông báo cho Bên giao thầu không muộn hơn ... 

ngày, trước ngày mà mọi vật tư, thiết bị được vận chuyển tới công trường (bao 
gồm cả đóng gói, xếp hàng, vận chuyển, nhận, dỡ hàng, lưu kho và bảo vệ vật tư 
thiết bị); 

b) Bên nhận thầu phải bồi thường và gánh chịu thiệt hại cho Bên giao thầu 
đối với các hư hỏng, mất mát và chi phí (kể cả lệ phí và phí tư pháp) do việc vận 
chuyển vật tư thiết bị của Bên nhận thầu. 

12.11. Thiết bị Bên nhận thầu 
Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiết bị của mình. Khi 

được đưa tới công trình, thiết bị của Bên nhận thầu phải dùng riêng cho việc thi 
công công trình. Bên nhận thầu không được di chuyển ra khỏi công trường bất 
kỳ một loại thiết bị chủ yếu nào nếu không được sự đồng ý của Bên giao thầu. 
Tuy nhiên, không yêu cầu phải có sự đồng ý của Bên giao thầu đối với các xe cộ 
vận chuyển vật tư, thiết bị hoặc nhân lực của Bên nhận thầu ra khỏi công trường. 

12.12. Thiết bị và vật liệu do Bên giao thầu cấp (nếu có) 
a) Bên giao thầu phải chịu trách nhiệm đối với thiết bị, vật liệu của mình 

cấp cho Bên nhận thầu. 
b) Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm đối với từng thiết bị, vật liệu của 

Bên giao thầu trong khi người của Bên nhận thầu vận hành, lái, điều khiển, sử 
dụng, quản lý hoặc kiểm soát nó. 

Số lượng thích hợp và số tiền phải trả (với giá đã nêu) để sử dụng thiết bị 
của Bên giao thầu đã được thỏa thuận trong hợp đồng. Bên nhận thầu phải thanh 
toán số tiền này cho Bên giao thầu. 

Bên giao thầu phải cung cấp, miễn phí “các vật liệu do mình cung cấp” 
(nếu có) theo các chi tiết nêu trong các yêu cầu của Bên giao thầu. Bên giao thầu 
phải chịu rủi ro và dùng chi phí của mình, cung cấp những vật tư này tại thời 
điểm và địa điểm được quy định trong hợp đồng. Bên nhận thầu phải kiểm tra 
những vật liệu này và phải thông báo kịp thời cho Bên giao thầu về sự thiếu hụt, 
sai sót hoặc không có của những vật liệu này. Trừ khi hai bên có thỏa thuận 
khác, Bên giao thầu phải xác định ngay sự thiếu hụt, sai sót như đã được thông 
báo. 



29 
 

Sau khi được kiểm tra, vật liệu do Bên giao thầu cấp sẽ phải được Bên 
nhận thầu bảo quản và giám sát cẩn thận. Trách nhiệm kiểm tra, bảo quản của 
Bên nhận thầu không làm giảm trách nhiệm của Bên giao thầu đối với sự thiếu 
hụt, sai sót, lỗi không thấy rõ khi kiểm tra. 

12.13. Hoạt động của Bên nhận thầu trên công trường 
Bên nhận thầu phải giới hạn các hoạt động của mình trong phạm vi công 

trường và khu vực bổ sung mà Bên nhận thầu có và được Bên giao thầu đồng ý 
là nơi làm việc. Bên nhận thầu phải có sự chú ý cần thiết để giữ cho thiết bị của 
Bên nhận thầu và nhân lực của Bên nhận thầu chỉ hoạt động trong phạm vi công 
trường và các khu vực bổ sung và giữ cho không lấn sang khu vực lân cận. 
Trong thời gian thi công công trình, Bên nhận thầu phải giữ cho công trường 
không có các cản trở không cần thiết, và phải cất giữ hoặc sắp xếp thiết bị hoặc 
vật liệu thừa của mình. Bên nhận thầu phải dọn sạch rác và dỡ bỏ công trình tạm 
ra khỏi công trường khi không cần nữa. 

Sau khi biên bản nghiệm thu công trình đã được cấp, Bên nhận thầu phải 
dọn sạch và đưa đi tất cả thiết bị của Bên nhận thầu, nguyên vật liệu thừa, phế 
thải xây dựng, rác và công trình tạm. Bên nhận thầu phải để lại những khu vực 
đó của công trường và công trình trong trạng thái sạch sẽ và an toàn. Tuy nhiên, 
Bên nhận thầu có thể để lại công trường, trong giai đoạn thông báo sai sót, 
những vật tư thiết bị cần để Bên nhận thầu hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng. 

Nếu tất cả những vật tư, thiết bị này không được dọn khỏi công trường 
trong vòng ... ngày sau khi Bên giao thầu cấp biên bản nghiệm thu, bàn giao; 
Bên giao thầu có thể bán hoặc thải bỏ vật tư thiết bị, số tiền thu được từ việc bán 
vật tư, thiết bị sẽ trả cho Bên nhận thầu sau khi đã thanh toán các chi phí phát 
sinh cho Bên giao thầu. 

12.14. Các vấn đề khác có liên quan 
Tất cả các cổ vật, đồng tiền, đồ cổ hoặc các di vật khác hoặc các hạng mục 

địa chất hoặc khảo cổ được tìm thấy trên công trường sẽ được đặt dưới sự bảo 
quản và thẩm quyền của Bên giao thầu. Bên nhận thầu phải chú ý không cho 
người của mình hoặc người khác lấy đi hoặc làm hư hỏng các đồ vật tìm thấy 
này. 

Khi phát hiện ra những đồ vật này, Bên nhận thầu phải thông báo ngay cho 
Bên giao thầu để hướng dẫn giải quyết. Nếu Bên nhận thầu gặp phải sự chậm trễ 
và phải chịu chi phí để thực hiện hướng dẫn thi Bên nhận thầu phải thông báo 
cho Bên giao thầu và có quyền theo Điều 24 của hợp đồng [Khiếu nại và xử lý 
các tranh chấp]. 

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu tư vấn (áp dụng đối với 
trường hợp Bên giao thầu ký hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án) 

13.1. Quyền của nhà thầu tư vấn 
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Nhà thầu tư vấn sẽ thực hiện các nhiệm vụ do Bên giao thầu quy định trong 
hợp đồng. Nhà thầu tư vấn có thể bao gồm những cá nhân có trình độ chuyên 
môn phù hợp và có đủ năng lực để thực hiện những công việc này. 

Nhà thầu tư vấn không có quyền sửa đổi hợp đồng. Nhà thầu tư vấn có thể 
thực hiện quyền hạn được gắn với chức danh nhà tư vấn như đã được xác định 
hoặc được bao hàm do thấy cần thiết trong hợp đồng. Nếu Nhà thầu tư vấn được 
yêu cầu phải có sự chấp thuận của Bên giao thầu trước khi thực thi một quyền 
hạn được xác định cụ thể thì những yêu cầu này phải được nói rõ trong hợp 
đồng. Bên giao thầu cam kết không áp đặt đối với quyền hạn của Nhà thầu tư 
vấn, trừ những gì đã thỏa thuận với Bên nhận thầu. 

Tuy nhiên, mỗi khi Nhà thầu tư vấn thực thi một quyền hạn được xác định 
cụ thể mà cần có sự chấp thuận của Bên giao thầu (vì mục đích của hợp đồng) 
thì được xem như Bên giao thầu đã chấp thuận. 

Trừ khi được nêu khác đi trong điều kiện này thì: 
a) Mỗi khi thực thi nhiệm vụ hoặc thực hiện một quyền hạn đã được xác 

định cụ thể hoặc bao hàm trong hợp đồng, Nhà thầu tư vấn được xem là làm việc 
cho Bên giao thầu; 

b) Nhà thầu tư vấn không có quyền giảm bớt bất kỳ nhiệm vụ, nghĩa vụ 
hoặc trách nhiệm nào theo hợp đồng hay cho một bên nào; 

c) Bất kỳ sự chấp thuận, kiểm tra, xác nhận, đồng ý, xem xét, giám sát, chỉ 
dẫn, thông báo, đề xuất, yêu cầu, kiểm định hoặc hành động tương tự nào của 
Nhà thầu tư vấn (bao gồm cả trường hợp không có sự phản đối) cũng không hề 
miễn cho Bên nhận thầu khỏi bất kỳ trách nhiệm nào theo hợp đồng, bao gồm cả 
trách nhiệm đối với các sai sót, bỏ sót, không nhất quán và không tuân thủ đúng. 

13.2. Ủy quyền của Nhà thầu tư vấn 
Nhà thầu tư vấn có thể phân công nhiệm vụ và ủy quyền cho một số cá 

nhân nhất định sau khi được sự chấp thuận của Bên giao thầu. Những cá nhân 
này có thể là một Nhà thầu tư vấn thường trú hoặc giám sát viên độc lập được 
chỉ định để giám sát hoặc chạy thử các hạng mục thiết bị, vật liệu. Sự phân công, 
ủy quyền hoặc hủy bỏ sự phân công, ủy quyền của nhà tư vấn phải thể hiện bằng 
văn bản và chỉ có hiệu lực khi nào Bên giao thầu nhận được văn bản đó. Tuy 
nhiên, trừ khi có thỏa thuận khác của hai bên trong hợp đồng hoặc của Bên giao 
thầu, Nhà thầu tư vấn sẽ không ủy quyền để quyết định bất kỳ vấn đề gì. 

Các cá nhân này phải là những người có đủ trình độ, năng lực để thực hiện 
các nhiệm vụ theo ủy quyền. 

Mỗi cá nhân được phân công nhiệm vụ hoặc được ủy quyền, chỉ được 
quyền đưa ra chỉ dẫn cho Bên nhận thầu trong phạm vi được xác định trong sự 
ủy quyền. Bất kỳ sự chấp thuận, kiểm tra, xác nhận, đồng ý, xem xét, giám sát, 
chỉ dẫn, thông báo, đề xuất, yêu cầu, kiểm định hoặc hành động tương tự nào 
của một cá nhân phù hợp với sự ủy quyền sẽ có cùng hiệu lực như là việc thực 
hiện công việc của chính Nhà thầu tư vấn. Tuy nhiên: 
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a) Bất kỳ một sự không thành công trong công việc, không chấp thuận một 
công việc, thiết bị hoặc vật liệu nào đó, sẽ không có nghĩa là sự phê duyệt và do 
vậy, sẽ không phương hại đến quyền của Nhà thầu tư vấn trong việc bác bỏ công 
việc, thiết bị hoặc vật liệu đó; 

b) Nếu Bên nhận thầu có điều gì hoài nghi đối với một quyết định hoặc chỉ 
dẫn nào đó của các cá nhân này thì Bên nhận thầu có thể nêu vấn đề đó với Nhà 
thầu tư vấn là người sẽ nhanh chóng khẳng định, đảo ngược hoặc thay đổi quyết 
định hoặc chỉ dẫn đó. 

13.3. Chỉ dẫn của Nhà thầu tư vấn 
Nhà thầu tư vấn có thể đưa ra cho Bên nhận thầu bất kỳ lúc nào các chỉ dẫn 

và bản vẽ bổ sung hoặc sửa đổi cần thiết cho việc thi công xây dựng công trình 
và sửa chữa mọi sai sót, tất cả phải phù hợp với hợp đồng. Bên nhận thầu sẽ chỉ 
nhận các chỉ dẫn của Nhà thầu tư vấn hoặc người được ủy quyền. 

Bên giao thầu phải tuân theo các chỉ dẫn do nhà tư vấn hoặc người được ủy 
quyền đưa ra, về bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến hợp đồng. Khi có thể, các 
chỉ dẫn của Nhà thầu tư vấn và người được ủy quyền phải được đưa ra ở dạng 
văn bản. Trong trường hợp, Nhà thầu tư vấn hoặc một người được ủy quyền: 

a) Đưa ra chỉ dẫn bằng lời nói; 
b) Nhận được sự đề nghị hoặc yêu cầu bằng văn bản về chỉ dẫn nhưng 

không trả lời bằng cách đưa ra ý kiến bằng văn bản trong vòng.... ngày làm việc, 
sau khi nhận được đề nghị hoặc yêu cầu đó; 

Thì sự đề nghị hoặc yêu cầu đó chính là chỉ dẫn bằng văn bản của Nhà thầu 
tư vấn hoặc người được ủy quyền (trường hợp cụ thể do các bên quy định trong 
hợp đồng). 

13.4. Thay thế Nhà thầu tư vấn 
Nếu Bên giao thầu có ý định thay thế Nhà thầu tư vấn thì không ít hơn 

...ngày trước khi dự định thay thế, Bên giao thầu phải thông báo cho Bên nhận 
thầu thông tin chi tiết tương ứng của Nhà thầu tư vấn được dự kiến thay thế. Bên 
giao thầu không được thay thế Nhà thầu tư vấn bằng một người mà Bên nhận 
thầu có ý kiến từ chối một cách có lý do bằng cách gửi thông báo cho Bên giao 
thầu các chi tiết, lý lẽ để giải thích. 

13.5. Quyết định của Nhà thầu tư vấn (trường hợp Bên giao thầu không 
thuê Nhà thầu tư vấn thì khoản này áp dụng cho chính Bên giao thầu) 

Những điều kiện này quy định rằng, Nhà thầu tư vấn (thay mặt cho Bên 
giao thầu) sẽ tiến hành công việc theo khoản này để đồng ý hay quyết định một 
vấn đề, nhà tư vấn phải trao đổi ý kiến với từng bên để cố gắng đạt được sự 
thống nhất chung. Trường hợp không đạt được sự thống nhất, nhà tư vấn sẽ đưa 
ra một quyết định khách quan phù hợp với hợp đồng, có xem xét thích đáng đến 
những sự việc có liên quan. 
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Nhà thầu tư vấn cần thông báo cho hai bên về từng thỏa thuận hay quyết 
định với lý lẽ bảo vệ của mình. Mỗi bên phải cố gắng tôn trọng hiệu lực của mỗi 
thỏa thuận hoặc quyết định, trừ khi và cho tới khi được xem xét theo Điều 24 
của hợp đồng [Khiếu nại và xử lý các tranh chấp]. 

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Nhà thầu tư vấn (áp dụng đối với 
trường hợp Bên giao thầu ký hợp đồng thuê tư vấn giám sát thi công xây 
dựng) 

14.1. Quyền của Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng 
(NTVGSTCXD) 

Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng là người sẽ thực hiện các 
nhiệm vụ do Bên giao thầu giao cho NTVGSTCXD trong hợp đồng và các quy 
định cụ thể theo quy định của pháp luật. NTVGSTCXD có thể bao gồm những 
cá nhân có trình độ chuyên môn phù hợp và có đủ năng lực để thực hiện những 
công việc này. 

NTVGSTCXD không có quyền sửa đổi hợp đồng. NTVGSTCXD có thể 
thực hiện quyền hạn được gắn với chức danh NTVGSTCXD như đã được xác 
định hoặc được bao hàm do thấy cần thiết trong hợp đồng. Nếu NTVGSTCXD 
được yêu cầu phải có sự chấp thuận của Bên giao thầu trước khi thực thi một 
quyền hạn được xác định cụ thể thì những yêu cầu này phải được nói rõ trong 
hợp đồng. Bên giao thầu cam kết không áp đặt đối với quyền hạn của 
NTVGSTCXD, trừ những gì đã thỏa thuận với Bên nhận thầu. 

Trừ khi được nêu khác đi trong điều kiện này thì: 
a) NTVGSTCXD không có quyền giảm bớt bất kỳ nhiệm vụ, nghĩa vụ hoặc 

trách nhiệm nào theo hợp đồng hay cho một bên nào; 
b) Bất kỳ sự chấp thuận, kiểm tra, xác nhận, đồng ý, xem xét, giám sát, 

thông báo, yêu cầu, kiểm định hoặc hành động tương tự nào của NTVGSTCXD 
(bao gồm cả trường hợp không có sự phản đối) cũng không hề miễn cho Bên 
giao thầu khỏi bất kỳ trách nhiệm nào theo hợp đồng, bao gồm cả trách nhiệm 
đối với các sai sót, bỏ sót, không nhất quán và không tuân thủ đúng. 

14.2. Trách nhiệm của NTVGSTCXD 
Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình (nếu không thuê tư vấn 

giám sát thì công việc này thuộc trách nhiệm của Bên giao thầu). 
Nội dung giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình thực hiện theo 

quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 
14.3. Thay thế NTVGSTCXD 
Nếu Bên giao thầu có ý định thay thế NTVGSTCXD thì không ít hơn ... 

ngày trước khi dự định thay thế, Bên giao thầu phải thông báo cho Bên nhận 
thầu thông tin chi tiết tương ứng của NTVGSTCXD được dự kiến thay thế. Bên 
giao thầu không được thay thế NTVGSTCXD bằng một người mà Bên nhận 
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thầu có ý kiến từ chối một cách có lý do bằng cách gửi thông báo cho Bên giao 
thầu các chi tiết, lý lẽ để giải thích. 

Điều 15. Nhà thầu phụ 
15.1. Khi ký hợp đồng thầu phụ [quy định tại ĐKCT], Bên nhận thầu phải 

thực hiện theo các quy định sau: 
a) Đối với các Nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo 

hợp đồng thì phải được Bên giao thầu chấp thuận [quy định tại ĐKCT]; 
b) Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm trước Bên giao thầu về khối lượng, 

tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và sai sót của mình và 
các công việc/nghĩa vụ khác đối với phần việc do các Nhà thầu phụ thực hiện; 

c) Bên nhận thầu không được giao cho Nhà thầu phụ thực hiện vượt 
quá....% giá trị hợp đồng. 

15.2. Nhà thầu phụ do Chủ đầu tư chỉ định (nếu có) 
a) Nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định là nhà thầu phụ được chủ đầu tư chỉ 

định cho nhà thầu chính thuê làm nhà thầu phụ để thực hiện một số phần việc 
chuyên ngành có yêu cầu kỹ thuật cao hoặc khi thầu chính không đáp ứng được 
yêu cầu theo hợp đồng đã giao kết về an toàn, chất lượng và tiến độ thực hiện 
hợp đồng sau khi chủ đầu tư đã yêu cầu. 

b) Nhà thầu chính có quyền từ chối nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định 
nếu việc chỉ định nhà thầu phụ của chủ đầu tư không thuộc các trường hợp đã 
được các bên thỏa thuận trong hợp đồng; công việc nhà thầu chính, thầu phụ 
đang thực hiện vẫn tuân thủ đúng các thỏa thuận trong hợp đồng hoặc có đầy đủ 
cơ sở cho rằng nhà thầu phụ do chủ đầu tư chỉ định không đáp ứng được các yêu 
cầu theo hợp đồng. 

15.3. Chủ đầu tư được thanh toán trực tiếp cho nhà thầu phụ trên cơ sở đề 
xuất của nhà thầu chính và các thỏa thuận trong hợp đồng. 

15.4. Hợp tác với Bên nhận thầu khác. 
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Bên nhận thầu phải hợp tác với các 

Bên nhận thầu khác và các đơn vị liên quan cùng làm việc trên công trường 
trong khoảng thời gian làm việc của các Bên nhận thầu, đơn vị liên quan đó theo 
kế hoạch. Trường hợp thay đổi kế hoạch làm việc của các Bên nhận thầu khác, 
Bên giao thầu sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên nhận thầu về những thay đổi 
đó. 

Trường hợp có quy định trong thông số kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Bên 
giao thầu, Bên nhận thầu phải hợp tác và tạo điều kiện phù hợp cho nhân sự của 
Bên giao thầu và các nhân sự khác tiến hành đánh giá tác động môi trường và xã 
hội. Bên giao thầu phải thông báo trước cho Bên nhận thầu về việc này. 
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15.5. Các nội dung trong hợp đồng thầu phụ có thể tham khảo các mẫu hợp 
đồng do Bộ Xây dựng công bố tương ứng với nội dung, phạm vi công việc nhà 
thầu phụ thực hiện. 

Điều 16. An toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ 
16.1. An toàn lao động 
a) Bên nhận thầu phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình 

trên công trường xây dựng, kể cả các công trình phụ cận. 
b) Biện pháp an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công 

khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí 
nguy hiểm trên công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai 
nạn. 

c) Các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an 
toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì 
phải đình chỉ thi công xây dựng. Tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm về an toàn 
lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

d) Bên nhận thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định 
về an toàn lao động cho người lao động của mình. Đối với một số công việc yêu 
cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận 
đào tạo về an toàn lao động. 

đ) Bên nhận thầu có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, 
an toàn lao động cho người lao động. 

Khi có sự cố về an toàn lao động, Bên nhận thầu thi công xây dựng và các 
bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà 
nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách 
nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Bên nhận thầu không bảo 
đảm an toàn lao động gây ra. 

16.2. Bảo vệ môi trường 
a) Bên nhận thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho 

người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có 
biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực 
hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định. 

b) Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện 
pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường. 

c) Các bên phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ 
môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý 
nhà nước về môi trường. Trường hợp Bên nhận thầu thi công xây dựng không 
tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Bên giao thầu, cơ quan quản lý 
nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công xây dựng và yêu cầu Bên 
nhận thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 
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d) Tổ chức, cá nhân để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong 
quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và 
bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 

16.3. Phòng chống cháy nổ 
Các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải tuân thủ các quy định của nhà 

nước về phòng chống cháy nổ. 
Điều 17. Điện, nước và an ninh công trường 
17.1. Điện, nước trên công trường 
Trừ trường hợp quy định ở dưới đây, Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm 

cung cấp điện, nước và các dịch vụ khác mà Bên nhận thầu cần. 
Bên nhận thầu có quyền sử dụng việc cung cấp điện, nước và dịch vụ khác 

có thể có trên công trường cho mục đích thi công công trình mà các chi tiết và 
giá đã được đưa ra trong các yêu cầu của Bên giao thầu; Bên nhận thầu có trách 
nhiệm bảo vệ nguồn điện, nước để phục vụ thi công công trình. Bên nhận thầu 
phải tự mình chịu rủi ro và dùng chi phí của mình, cung cấp máy móc thiết bị 
cần thiết để sử dụng những dịch vụ này và để đo số lượng tiêu thụ. Số lượng tiêu 
thụ và số tiền phải trả cho các dịch vụ trên Bên nhận thầu phải thanh toán theo 
quy định của hợp đồng. 

17.2. An ninh công trường 
Trừ khi có quy định khác trong những điều kiện riêng: 
a) Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm về việc cho phép những người 

không có nhiệm vụ vào công trường; 
b) Những người có nhiệm vụ được vào công trường gồm nhân lực của Bên 

nhận thầu và của Bên giao thầu và những người khác do Bên giao thầu (hoặc 
người thay mặt) thông báo cho Bên nhận thầu biết. 

Điều 18a. Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng chung đối với các bên 
1. Việc tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng được áp dụng khi thuộc 

một trong các trường hợp sau đây: 
a) Một bên vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ hợp đồng xây dựng đã cam 

kết; 
b) Do sự kiện bất khả kháng theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật 

Xây dựng; 
c) Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
d) Thay đổi pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng xây 

dựng. 
2. Việc chấm dứt hợp đồng xây dựng được thực hiện theo quy định của 

pháp luật dân sự về chấm dứt hợp đồng và trong các trường hợp sau đây: 
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a) Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của 
Luật Xây dựng mà các bên không thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng xây dựng do 
một bên hoặc các bên không còn đủ điều kiện, năng lực để thực hiện hợp đồng 
xây dựng. Hậu quả pháp lý thực hiện theo quy định của pháp luật về trách nhiệm 
dân sự khi xảy ra sự kiện bất khả kháng; 

b) Công việc bị tạm dừng kéo dài vượt quá thời hạn quy định trong hợp 
đồng xây dựng mà không do lỗi của bên còn lại, bên bị vi phạm có quyền lựa 
chọn hủy bỏ hợp đồng xây dựng hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng 
xây dựng. 

3. Bên tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng xây dựng phải thông báo trước 
cho bên kia bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do, thời điểm và hậu quả pháp lý 
kèm theo, trừ trường hợp bất khả kháng. Bên không thực hiện nghĩa vụ thông 
báo mà gây thiệt hại cho bên còn lại thì phải chịu trách nhiệm bồi thường theo 
quy định của pháp luật. 

4. Bên tạm dừng, bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng xây dựng, 
bên hủy bỏ hợp đồng xây dựng trái pháp luật phải bồi thường thiệt hại cho bên 
còn lại và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về dân sự. 

5. Trong khoảng thời gian nhất định do các thỏa thuận kể từ khi hợp đồng 
xây dựng bị chấm dứt, bên nhận thầu phải di chuyển toàn bộ vật tư, nhân lực, 
máy móc, thiết bị và các tài sản khác thuộc sở hữu của mình ra khỏi công 
trường, nếu sau khoảng thời gian này bên nhận thầu chưa thực hiện việc di 
chuyển thì bên giao thầu có quyền xử lý đối với các tài sản này, trừ trường hợp 
các bên có thỏa thuận khác. 

6. Việc bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp đồng xây dựng thực hiện theo 
quy định tại khoản 2 Điều 86 Luật Xây dựng. 

[1] Đối với các hợp đồng xây dựng thuộc dự án đầu tư công, dự án PPP, 
trong hợp đồng cần quy định rõ các nội dung sau:  

- Bên nhận thầu được tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng trong trường 
hợp bên giao thầu không thanh toán đủ giá trị của giai đoạn thanh toán mà các 
bên đã thống nhất vượt quá 28 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán theo quy định 
tại điểm l khoản 3 Điều 28 Nghị định số …/2026/NĐ-CP, trừ trường hợp các 
bên có thỏa thuận khác. 

- Một bên được tạm dừng thực hiện hợp đồng khi bên kia không thực hiện 
nghĩa vụ bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng xây dựng theo quy 
định tại Điều 83 Luật Xây dựng và các quy định tại Điều 13 Nghị định số 
…/2026/NĐ-CP.  

- Bên tạm dừng thực hiện công việc trong hợp đồng phải thông báo cho bên 
kia biết bằng văn bản; trong đó nêu rõ lý do tạm dừng thực hiện. Thời gian 
thông báo phải được thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng, tối đa không quá 28 
ngày, trừ trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến việc thực hiện 
hợp đồng. Các bên có trách nhiệm cùng thương lượng giải quyết để tiếp tục thực 
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hiện đúng thỏa thuận hợp đồng đã giao kết. Trường hợp, bên tạm dừng thực hiện 
hợp đồng không thông báo hoặc lý do tạm dừng không phù hợp với quy định 
của hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại cho phía bên kia theo quy định tại 
khoản 2 Điều 86 Luật Xây dựng. 

- Mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường 
thiệt hại trong các trường hợp quy định tại các khoản 5, 6 Điều 27 Nghị định số 
…/2026/NĐ-CP. 

- Trường hợp đã tạm dừng thực hiện hợp đồng mà bên vi phạm hợp đồng 
không khắc phục lỗi của mình trong khoảng thời gian năm mươi sáu (56) ngày 
kể từ ngày bắt đầu tạm dừng theo thông báo, trừ trường hợp các bên thỏa thuận 
khác và không có lý do chính đáng thì bên tạm dừng có quyền chấm dứt hợp 
đồng. 

- Trường hợp một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng xây dựng mà không 
phải do lỗi của bên kia gây ra, thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi 
thường thiệt hại cho bên kia. 

Điều 18. Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên giao thầu 
18.1. Tạm dừng thực hiện công việc của hợp đồng bởi Bên giao thầu: 
Nếu Bên nhận thầu không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, Bên giao thầu 

có thể ra thông báo yêu cầu Bên nhận thầu phải thực hiện và sửa chữa các sai 
hỏng trong khoảng thời gian hợp lý, cụ thể. 

Bên giao thầu quyết định dừng thực hiện công việc trong hợp đồng và yêu 
cầu khắc phục hậu quả khi Bên nhận thầu không đáp ứng các yêu cầu về chất 
lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và 
tiến độ theo hợp đồng đã ký kết. 

Trước khi tạm dừng, Bên giao thầu thông báo bằng văn bản cho Bên nhận 
thầu không ít hơn ... ngày và trong thông báo sẽ nêu rõ lý do tạm dừng. 

18.2. Chấm dứt hợp đồng bởi Bên giao thầu 
a) Bên giao thầu sẽ được quyền chấm dứt hợp đồng nếu Bên nhận thầu: 
- Bên nhận thầu bị phá sản, giải thể hoặc chuyển nhượng hợp đồng xây 

dựng cho người hoặc tổ chức khác mà không có sự chấp thuận của bên giao 
thầu. 

- Bên nhận thầu từ chối thực hiện công việc theo hợp đồng hoặc năm mươi 
sáu (56) ngày liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng, làm ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện hợp đồng, không đảm bảo thời gian thực 
hiện dự án, trừ trường hợp được phép của bên giao thầu. 

b) Nếu có ở một trong những trường hợp này, Bên giao thầu có thể bằng 
cách thông báo cho Bên nhận thầu trước ... ngày, chấm dứt hợp đồng và trục 
xuất Bên nhận thầu ra khỏi công trường. Tuy nhiên, trong trường hợp của điểm 
(đ) Bên giao thầu có thể thông báo chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. 
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c) Sự lựa chọn của Bên giao thầu trong việc quyết định chấm dứt hợp đồng 
sẽ không được làm ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của Bên giao thầu theo 
hợp đồng. 

d) Bên nhận thầu phải rời công trường và chuyển các vật tư, vật liệu cần 
thiết, các tài liệu của Bên nhận thầu và các hồ sơ thiết kế khác của Bên nhận 
thầu cho Bên giao thầu. Tuy nhiên, Bên nhận thầu sẽ cố gắng hết mức để tuân 
thủ ngay lập tức các hướng dẫn hợp lý được nêu trong thông báo, bảo vệ tính 
mạng và tài sản hay cho sự an toàn của công trình. 

đ) Sau khi chấm dứt hợp đồng, Bên giao thầu có thể hoàn thành công trình 
và sắp đặt cho các đơn vị khác thực hiện. Bên giao thầu và các đơn vị này khi đó 
có thể sử dụng bất cứ vật tư, vật liệu, tài liệu nào của Bên nhận thầu và các tài 
liệu thiết kế khác do Bên nhận thầu thực hiện hoặc do đại diện Bên nhận thầu 
thực hiện. 

e) Bên giao thầu sẽ thông báo cho Bên nhận thầu giải phóng các thiết bị, 
công trình tạm của Bên nhận thầu ở tại hoặc gần công trường. Ngay khi nhận 
được thông báo, trong thời gian .... ngày, Bên nhận thầu phải tiến hành tháo dỡ, 
di chuyển các thiết bị, công trình tạm này. 

18.3. Xác định giá vào ngày chấm dứt hợp đồng 
Ngay khi thông báo chấm dứt theo khoản 18.2 của hợp đồng [Chấm dứt 

hợp đồng bởi Bên giao thầu] có hiệu lực, Bên giao thầu sẽ xem xét đồng ý hoặc 
xác định giá trị của công trình, vật tư, vật liệu và tài liệu của Bên nhận thầu và 
các khoản tiền phải thanh toán cho Bên nhận thầu cho các công việc được thực 
hiện theo đúng hợp đồng. 

18.4. Thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng 
Sau khi thông báo chấm dứt hợp đồng theo khoản 18.2 của hợp đồng này 

[Chấm dứt Hợp đồng bởi Bên giao thầu] có hiệu lực, Bên giao thầu có thể: 
a) Không thanh toán thêm cho Bên nhận thầu cho đến khi chi phí thi công, 

hoàn thành và sửa chữa các sai sót và hư hỏng do chậm trễ trong thời gian hoàn 
thành (nếu có) và các chi phí khác mà Bên giao thầu chấp thuận đã được xác 
định; 

b) Thu lại từ Bên nhận thầu các phí tổn do hư hỏng, mất mát mà Bên giao 
thầu phải chịu và các chi phí thêm khác của việc hoàn thành công trình, sau khi 
tính đến bất kỳ một khoản nợ nào đối với Bên nhận thầu. Sau khi đã thu hồi lại 
từ các mất mát, hư hỏng và các chi phí thêm, Bên giao thầu sẽ thanh toán phần 
tiền cân đối còn lại cho Bên nhận thầu. 

Điều 19. Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên nhận thầu 
19.1. Quyền tạm dừng công việc của Bên nhận thầu 
Nếu Bên giao thầu không tuân thủ khoản 9.5 của hợp đồng [Thời hạn thanh 

toán] vượt quá .... ngày; Bên nhận thầu có thể, sau khi thông báo cho Bên giao 
thầu không muộn hơn ... ngày, sẽ tạm dừng công việc (hoặc giảm tỷ lệ công 
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việc) trừ khi và cho đến khi Bên nhận thầu được thanh toán theo các điều khoản 
của hợp đồng, tùy từng trường hợp và như đã mô tả trong thông báo. 

Việc tạm dừng công việc của Bên nhận thầu theo khoản này không làm ảnh 
hưởng đến quyền lợi của Bên nhận thầu đối với các chi phí tài chính và để chấm 
dứt hợp đồng theo khoản 19.2 của Hợp đồng [Chấm dứt hợp đồng bởi Bên nhận 
thầu]. 

Nếu Bên nhận thầu tiếp đó nhận được thanh toán trước khi thông báo chấm 
dứt hợp đồng, Bên nhận thầu phải tiếp tục tiến hành công việc trở lại như bình 
thường ngay khi có thể được. 

Nếu Bên nhận thầu phải chịu sự chậm trễ và các chi phí phát sinh là hậu 
quả của việc tạm dừng công việc (hoặc do giảm tỷ lệ công việc) theo khoản này, 
Bên nhận thầu phải thông báo cho Bên giao thầu và theo Điều 24 của Hợp đồng 
[Khiếu nại và xử lý các tranh chấp]. 

19.2. Chấm dứt hợp đồng bởi Bên nhận thầu 
a) Bên nhận thầu được quyền chấm dứt hợp đồng nếu: 
- Bên giao thầu bị phá sản, giải thể hoặc chuyển nhượng hợp đồng xây 

dựng cho người hoặc tổ chức khác mà không có sự chấp thuận của bên nhận 
thầu. 

- Sau năm mươi sáu (56) ngày liên tục công việc bị dừng do lỗi của bên 
giao thầu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

- Bên giao thầu không thanh toán cho bên nhận thầu sau năm mươi sáu (56) 
ngày kể từ ngày bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ, trừ trường hợp 
các bên có thỏa thuận khác. 

b) Trong bất cứ sự kiện hoặc trường hợp nào được nêu trên, Bên nhận thầu 
có thể bằng thông báo trước ... ngày cho Bên giao thầu để chấm dứt hợp đồng. 
Tuy nhiên trong trường hợp của điểm d Bên nhận thầu có thể thông báo chấm 
dứt hợp đồng ngay lập tức. 

19.3. Dừng công việc và di dời thiết bị Bên nhận thầu 
Sau khi nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng, Bên nhận thầu sẽ ngay 

lập tức: 
a) Dừng tất cả các công việc thêm, ngoại trừ các công việc đã được Bên 

giao thầu hướng dẫn để bảo vệ con người và tài sản hoặc an toàn của công trình; 
b) Chuyển giao cho Bên giao thầu toàn bộ tài liệu của Bên nhận thầu, thiết 

bị, các vật liệu và các công việc khác mà Bên nhận thầu đã được thanh toán; 
c) Di dời tất cả vật tư, vật liệu khỏi công trường, ngoại trừ các thứ cần thiết 

cho việc an toàn và rời khỏi công trường. 
19.4. Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng 
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Sau khi thông báo chấm dứt hợp đồng theo khoản 19.2 của Hợp đồng 
[Chấm dứt hợp đồng bởi Bên nhận thầu] đã có hiệu lực, Bên giao thầu sẽ ngay 
lập tức: 

a) Trả lại bảo lãnh thực hiện cho Bên nhận thầu; 
b) Thanh toán cho Bên nhận thầu. 
Điều 20. Bảo hiểm và bảo hành 
20.1. Bảo hiểm và bảo hành theo hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy 

định tại Điều 20 Nghị định số …/2026/NĐ-CP và các quy định tại khoản 20.2, 
khoản 20.3 Điều này. 

20.2. Bảo hiểm 
- Bên giao thầu phải mua bảo hiểm công trình xây dựng theo quy định. Bên 

giao thầu đã mua bảo hiểm công trình, khi có tổn thất, thiệt hại xảy ra đối với 
công trình, mà tổn thất, thiệt hại đó thuộc phạm vi công việc của Bên nhận thầu, 
Bên nhận thầu phải thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để được bồi 
thường. Bên giao thầu sẽ không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp Bên 
nhận thầu không thực hiện những thủ tục trên. Trường hợp Bên nhận thầu được 
bồi thường thì Bên nhận thầu phải chịu mức khấu trừ theo quy định của hợp 
đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm xây dựng công trình ký giữa Bên giao thầu và 
đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm; 

- Bên nhận thầu phải thực hiện mua bảo hiểm đối với các thiết bị, nhân lực 
của Bên nhận thầu, bảo hiểm đối với bên thứ 3. 

20.3. Bảo hành 
Sau khi nhận được biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để 

đưa vào sử dụng, Bên nhận thầu phải: 
- Thực hiện việc bảo hành công trình trong thời gian …….. tháng (tối thiểu 

là 24 tháng) đối với các công trình cấp đặc biệt, cấp 1, ....tháng (tối thiểu 12 
tháng) đối với các công trình cấp 2, cấp 3 và cấp 4, cụ thể do các bên thỏa thuận. 

- Trường hợp, Bên giao thầu trả tiền giữ lại trong các giai đoạn thanh toán 
cho bảo hành thì Bên nhận thầu phải nộp cho Bên giao thầu bảo lãnh để thực 
hiện nghĩa vụ bảo hành công trình trong vòng 21 ngày trước ngày nhận được 
biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình để đưa vào sử dụng. Bảo 
lãnh bảo hành phải có giá trị cho đến hết thời gian bảo hành và phải do một thể 
nhân hoặc pháp nhân cấp và phải theo mẫu quy định như trong Phụ lục số... [các 
biểu mẫu] hoặc mẫu khác thì phải được Bên giao thầu chấp thuận. 

- Trong thời gian bảo hành công trình Bên nhận thầu phải sửa chữa mọi sai 
sót, khiếm khuyết do lỗi của Bên nhận thầu gây ra trong quá trình thi công công 
trình bằng chi phí của Bên nhận thầu. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt 
đầu trong vòng không quá 21 ngày sau khi nhận được thông báo của Bên giao 
thầu về các lỗi này. Nếu quá thời hạn này mà Bên nhận thầu không bắt đầu thực 
hiện các công việc sửa chữa thì Bên giao thầu có quyền thuê một Bên nhận thầu 
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khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa 
chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Bên nhận thầu chịu và được khấu trừ vào 
tiền bảo hành của Bên nhận thầu và thông báo cho Bên nhận thầu giá trị trên, 
Bên nhận thầu buộc phải chấp thuận giá trị trên. 

Điều 21. Rủi ro, sự kiện bất khả kháng và hoàn cảnh thay đổi cơ bản 
21.1. Rủi ro, sự kiện bất khả kháng và hoàn cảnh thay đổi cơ bản 
Rủi ro và bất khả kháng thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 

…/2026/NĐ-CP. 
21.2. Hậu quả của các rủi ro 
Nếu và trong chừng mực nào đó mọi rủi ro được liệt kê trong khoản 21.1 

của hợp đồng này dẫn đến mất mát hay hư hỏng cho công trình, bất động sản, 
vật tư thiết bị hay các tài liệu của Bên nhận thầu, thì Bên nhận thầu phải ngay 
lập tức gửi thông báo cho Bên giao thầu và sửa chữa những mất mát, hư hỏng 
trong phạm vi Bên giao thầu yêu cầu. 

21.3. Trách nhiệm của Bên nhận thầu đối với rủi ro 
Bên nhận thầu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc bảo đảm công 

trình và hàng hóa từ ngày khởi công cho đến ngày phát hành biên bản nghiệm 
thu hoặc coi như được phát hành theo khoản 7.5 của hợp đồng [Nghiệm thu, bàn 
giao công trình và các hạng mục công trình] cho công trình, khi trách nhiệm 
được chuyển qua Bên giao thầu. Nếu biên bản nghiệm thu được phát hành (hoặc 
coi như đã phát hành) cho bất cứ hạng mục hay công trình nào, thì trách nhiệm 
bảo đảm bất kỳ hạng mục nào của công trình đó được chuyển cho Bên giao thầu. 

Sau khi trách nhiệm được chuyển một cách phù hợp cho Bên giao thầu, 
Bên nhận thầu sẽ nhận trách nhiệm bảo đảm đến bất kỳ công việc nào còn tồn lại 
chưa giải quyết xong vào ngày được nêu trong biên bản nghiệm thu cho đến khi 
các công việc này được hoàn thành. 

Nếu bất cứ việc mất mát hay hư hỏng nào xảy ra cho công trình, vật tư, 
thiết bị hoặc tài liệu của Bên nhận thầu nào trong khoảng thời gian Bên nhận 
thầu đang chịu trách nhiệm bảo đảm, được liệt kê trong khoản 21.3 của hợp 
đồng [Trách nhiệm của Bên nhận thầu đối với rủi ro], Bên nhận thầu sẽ phải sửa 
những mất mát hay hư hỏng bằng sự rủi ro và chi phí của Bên nhận thầu, để 
công trình, vật tư, thiết bị và tài liệu của Bên nhận thầu đúng với hợp đồng. 

Bên nhận thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ một hỏng hóc hay mất 
mát xảy ra sau khi biên bản nghiệm thu đã được phát hành và cả những việc xảy 
ra trước đó thuộc trách nhiệm của Bên nhận thầu và quy định tại khoản 1 Điều 
51 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

21.4. Bồi thường rủi ro 
Bên nhận thầu phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho Bên giao 

thầu, các nhân viên của Bên giao thầu đối với các khiếu nại, hỏng hóc, mất mát 
và các chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) có liên quan đến: 
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a) Tổn hại thân thể, bệnh tật, ốm đau hay chết của bất cứ người nào xảy ra 
do nguyên nhân thi công, hoàn thành công trình và sửa chữa các sai sót, trừ khi 
có thể quy cho việc cẩu thả, cố ý làm hoặc vi phạm hợp đồng bởi Bên giao thầu, 
các nhân viên của Bên giao thầu hoặc bất kỳ đại diện riêng nào của họ; 

b) Hỏng hóc hay mất mát của bất cứ tài sản nào, là bất động sản hay của cá 
nhân (không phải là công trình), ở phạm vi mà những hỏng hóc hay mất mát 
này: 

- Phát sinh từ hoặc trong quá trình tiến hành hoặc do nguyên nhân của thi 
công và hoàn thành công trình và sửa chữa các sai sót; 

- Được quy cho sự bất cẩn, cố ý làm hoặc vi phạm hợp đồng bởi Bên nhận 
thầu, nhân lực của Bên nhận thầu hoặc bất cứ người nào trực tiếp hay gián tiếp 
được họ thuê. 

Bên giao thầu phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho Bên nhận 
thầu, các nhân viên của Bên nhận thầu đối với các khiếu nại, thiệt hại, mất mát, 
chi phí, phí (gồm phí và các phí pháp lý) liên quan đến tổn hại thân thể, ốm đau, 
bệnh, tật hay chết được quy cho sự cẩu thả, cố ý làm hoặc vi phạm hợp đồng bởi 
Bên giao thầu, các nhân viên của Bên giao thầu. 

21.5. Thông báo về bất khả kháng 
Nếu một bên bị cản trở thực hiện bất cứ nghĩa vụ của mình theo hợp đồng 

do tình trạng bất khả kháng, bên đó phải gửi thông báo cho bên kia về sự việc 
hoặc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng và phải nêu rõ các nghĩa vụ, 
công việc đã và sẽ bị cản trở. Thông báo phải được gửi sớm nhất sau khi bên đó 
nhận biết được tình trạng hoặc lẽ ra đã nhận biết được về sự việc hoặc trường 
hợp gây nên tình trạng bất khả kháng. 

Bên đó, khi đã thông báo, phải được miễn cho việc thực hiện công việc 
thuộc nghĩa vụ trong thời gian mà tình trạng bất khả kháng cản trở việc thực 
hiện của họ. 

Dẫu cho có các quy định nào khác của khoản này, thì bất khả kháng cũng 
không áp dụng đối với các nghĩa vụ thanh toán tiền của bất cứ bên nào cho bên 
kia theo hợp đồng. 

21.6. Các hậu quả của bất khả kháng 
Nếu Bên nhận thầu bị cản trở thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào của mình theo 

hợp đồng do bất khả kháng mà đã thông báo theo khoản 21.5 của hợp đồng 
[Thông báo về bất khả kháng] và chịu sự chậm trễ và chịu chi phí do bất khả 
kháng, Bên nhận thầu sẽ có quyền theo Điều 24 của hợp đồng [Khiếu nại và xử 
lý các tranh chấp]: 

a) Kéo dài thời gian do sự chậm trễ này, nếu việc hoàn thành bị và sẽ bị 
chậm trễ theo khoản 8.3 của hợp đồng [Gia hạn thời gian hoàn thành]; 

b) Nếu sự việc hay trường hợp thuộc loại được mô tả trong khoản 21.1 của 
hợp đồng [Rủi ro và bất khả kháng] được thanh toán các chi phí này. 
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Sau khi nhận được thông báo này, Bên giao thầu phải xem xét để nhất trí 
hay quyết định các vấn đề này. 

21.7. Chấm dứt hợp đồng do bất khả kháng, thanh toán, hết trách nhiệm 
nếu việc thực hiện công trình cơ bản đang được tiến hành bị cản trở liên tục 
trong thời gian ... ngày do bất khả kháng đã được thông báo theo khoản 21.5 của 
hợp đồng [Thông báo về bất khả kháng] hoặc trong nhiều khoảng thời gian mà 
tổng số là trên ... ngày do bất khả kháng đã được thông báo, thì một trong hai 
bên có thể gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho bên kia. Trong trường hợp này, 
việc chấm dứt hợp đồng sẽ có hiệu lực ... ngày sau khi có thông báo. 

Đối với trường hợp chấm dứt này, Bên giao thầu sẽ phải thanh toán cho 
Bên nhận thầu: 

a) Các khoản thanh toán cho bất kỳ công việc nào đã được thực hiện mà giá 
đã được nêu trong hợp đồng; 

b) Chi phí cho thiết bị và vật tư được đặt hàng cho công trình đã được 
chuyển tới cho Bên nhận thầu, hoặc những thứ Bên nhận thầu có trách nhiệm 
chấp nhận giao hàng: thiết bị và vật tư này sẽ trở thành tài sản (và là rủi ro) của 
Bên giao thầu khi đã được Bên giao thầu thanh toán và Bên nhận thầu sẽ để cho 
Bên giao thầu tùy ý sử dụng; 

c) Mọi chi phí hoặc trách nhiệm khác mà trong trường hợp bất khả kháng 
Bên nhận thầu phải chịu để hoàn thành công trình; 

d) Chi phí di chuyển các công trình tạm và thiết bị của Bên nhận thầu khỏi 
công trình; 

d) Chi phí bồi thường cho đội ngũ nhân viên và người lao động được Bên 
nhận thầu thuê trong toàn bộ thời gian liên quan đến công trình vào thời điểm 
chấm dứt hợp đồng. 

Điều 22. Sự kiện bồi thường 
22.1. Các sự kiện sau đây sẽ được xem là sự kiện bồi thường 
a) Bên giao thầu không giao một phần mặt bằng công trường vào ngày tiếp 

nhận công trường theo quy định; 
b) Bên giao thầu sửa đổi lịch hoạt động của các Bên nhận thầu khác, làm 

ảnh hưởng đến công việc của Bên nhận thầu trong hợp đồng này; 
c) Bên giao thầu thông báo trì hoãn công việc hoặc không cấp bản vẽ, 

thông số kỹ thuật hay các chỉ thị cần thiết để thực hiện công trình đúng thời hạn; 
d) Bên giao thầu yêu cầu Bên nhận thầu tiến hành các thử nghiệm bổ sung 

nhưng kết quả không tìm thấy sai sót; 
đ) Bên giao thầu không phê chuẩn hợp đồng sử dụng Nhà thầu phụ mà 

không có lý do xác đáng, hợp lý; 
e) Điều kiện nền đất công trường xấu hơn nhiều so với dự kiến tại thời 

điểm trước khi có thư chấp thuận mà dự kiến đó đã được đưa ra một cách hợp lý 
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dựa trên các thông tin cung cấp cho các Bên nhận thầu (bao gồm các Báo cáo 
khảo sát công trường), các thông tin có sẵn khác và kết quả thị sát công trường. 

g) Bên giao thầu yêu cầu giải quyết tình huống đột xuất hoặc công việc 
phát sinh cần thiết để bảo đảm an toàn công trình hoặc các lý do khác; 

h) Các Bên nhận thầu khác và cơ quan, đơn vị liên quan hoặc Bên giao thầu 
không làm việc vào các ngày đã nêu trong hợp đồng và không làm việc trong 
các điều kiện đã nêu trong hợp đồng, gây ra chậm trễ hoặc làm phát sinh chi phí 
cho Bên nhận thầu. 

i) Tạm ứng chậm; 
k) Bên nhận thầu chịu ảnh hưởng từ rủi ro của Bên giao thầu; 
l) Bên giao thầu chậm cấp giấy chứng nhận hoàn thành công trình mà 

không có lý do hợp lý. 
22.2. Nếu sự kiện bồi thường [quy định tại ĐKCT] làm tăng chi phí hay 

cản trở việc hoàn thành công việc trước ngày hoàn thành dự kiến, thì giá hợp 
đồng sẽ được điều chỉnh tăng lên, thời gian thực hiện hợp đồng sẽ được gia hạn. 
Bên giao thầu phải xem xét quyết định việc điều chỉnh giá hợp đồng và gia hạn 
thời gian thực hiện hợp đồng. 

22.3. Sau khi Bên nhận thầu cung cấp thông tin chứng minh ảnh hưởng của 
từng sự kiện bồi thường đối với dự toán chi phí của Bên nhận thầu, Bên giao 
thầu phải xem xét, đánh giá và điều chỉnh giá hợp đồng cho phù hợp. Nếu dự 
toán của Bên nhận thầu không hợp lý thì Bên giao thầu sẽ điều chỉnh giá hợp 
đồng dựa trên dự toán phù hợp theo đúng quy định do Bên giao thầu lập. 

Bên nhận thầu có thể không được bồi thường khi các quyền lợi của Bên 
giao thầu bị ảnh hưởng nặng nề do việc Bên nhận thầu không cảnh báo sớm 
hoặc không hợp tác với Bên giao thầu. 

Điều 23. Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng 
23.1. Thưởng hợp đồng 
Trường hợp Bên nhận thầu hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng sớm hơn 

so với thời hạn quy định trong hợp đồng này, mang lại hiệu quả cho Bên giao 
thầu thì cứ mỗi ... tháng (khoảng thời gian) Bên giao thầu sẽ thưởng cho Bên 
nhận thầu... % mỗi ... tháng (khoảng thời gian) và mức thưởng tối đa không quá 
... % giá trị phần hợp đồng làm lợi. 

- Mức thưởng: [ghi mức thưởng đối với việc hoàn thành sớm công trình, 
sáng kiến của Bên nhận thầu. Trường hợp không áp dụng thưởng hợp đồng thì 
nêu rõ]. 

- Tổng số tiền thưởng tối đa: [ghi tổng số tiền thưởng tối đa, (nếu có)]. 
23.2. Phạt vi phạm hợp đồng 
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Đối với Bên nhận thầu: nếu chậm tiến độ ... ngày thì phạt... % giá hợp đồng 
cho ... ngày chậm nhưng tổng số tiền phạt không quá ... % giá trị hợp đồng bị vi 
phạm theo quy định tại Điều 86 Luật Xây dựng. 

[Ghi nội dung phạt, mức phạt và tổng giá trị phạt tối đa phù hợp với quy 
định của pháp luật về xây dựng]. 

Điều 24. Khiếu nại và xử lý các tranh chấp 
24.1. Khiếu nại 
Thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số …/2026/NĐ-CP. 
24.2. Xử lý các tranh chấp 
Thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số …/2026/NĐ-CP. 
Khi có tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên sẽ 

cố gắng thương lượng để giải quyết bằng biện pháp hòa giải [quy định tại 
ĐKCT]. 

Trường hợp thương lượng không có kết quả thì trong vòng... ngày kể từ 
ngày phát sinh tranh chấp hợp đồng không thể hòa giải, các bên sẽ gửi vấn đề 
lên trọng tài để xử lý tranh chấp theo các quy tắc của Việt Nam [quy định tại 
ĐKCT]. Quyết định của trọng tài (hoặc Tòa án Nhân dân) là quyết định cuối 
cùng và có tính chất bắt buộc với các bên. 

24.3. Hợp đồng bị vô hiệu, chấm dứt không ảnh hưởng đến hiệu lực của 
các điều khoản về giải quyết tranh chấp. 

Điều 25. Quyết toán và thanh lý hợp đồng 
25.1. Quyết toán hợp đồng 
Quyết toán hợp đồng xây dựng theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 

…/2026/NĐ-CP, quy định pháp luật khác có liên quan và gồm các quy định sau: 
Trong vòng ……. ngày [quy định tại ĐKCT] sau khi nhận được biên bản 

nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của hợp 
đồng, Bên nhận thầu sẽ trình cho Bên giao thầu ... (bộ) quyết toán hợp đồng với 
các tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà Bên giao thầu đã chấp thuận, bao gồm 
các tài liệu sau: 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi hợp 
đồng; 

- Bảng xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm 
vi hợp đồng; 

- Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng, trong đó nêu rõ phần đã thanh toán 
và giá trị còn lại mà Bên giao thầu có trách nhiệm thanh toán cho Bên nhận thầu; 

- Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình; 
- Các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có). 
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Thời hạn Bên nhận thầu giao nộp hồ sơ quyết toán hợp đồng không được 
quá ... ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc cần 
thực hiện theo hợp đồng, bao gồm cả công việc phát sinh (nếu có). 

25.2. Thanh lý hợp đồng 
Thanh lý hợp đồng xây dựng theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 

…/2026/NĐ-CP và các quy định sau: 
a) Hợp đồng được thanh lý trong trường hợp: 
- Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký; 
- Hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ) theo quy định của Điều 18 của hợp đồng 

[Tạm dừng và chấm dứt Hợp đồng bởi Bên giao thầu], Điều 19 của hợp đồng 
[Tạm dừng và chấm dứt hợp đồng bởi Bên nhận thầu]. 

b) Việc thanh lý hợp đồng phải được hoàn tất trong thời hạn ... ngày [quy 
định tại ĐKCT] kể từ ngày các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ 
theo hợp đồng hoặc hợp đồng bị chấm dứt (hủy bỏ) theo điểm a khoản 2 Điều 
này. 

25.3. Chấm dứt trách nhiệm của Bên giao thầu 
Bên giao thầu sẽ không chịu trách nhiệm với Bên nhận thầu về bất cứ việc 

gì và vấn đề gì theo hợp đồng hoặc liên quan đến hợp đồng sau khi thanh lý hợp 
đồng. 

Điều 26. Hiệu lực của hợp đồng 
26.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã quy định trong hợp 

đồng này. Số bản, trang, Phụ lục và ngôn ngữ hợp đồng [quy định tại ĐKCT]. 
26.2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm [quy định tại ĐKCT] và 

sau khi Bên giao thầu đã nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng. 
26.3. Tính pháp lý của hợp đồng xây dựng: 
a) Hợp đồng có hiệu lực là cơ sở pháp lý mà Bên giao thầu, Bên nhận thầu 

và các bên liên quan có nghĩa vụ thực hiện; 
b) Hợp đồng có hiệu lực là cơ sở để giải quyết tranh chấp giữa các bên. Các 

tranh chấp phát sinh ngoài hợp đồng sẽ được giải quyết trên cơ sở các quy định, 
của pháp luật có liên quan. 

Điều 27. Điều khoản chung 
27.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng những Điều đã quy định trong hợp 

đồng này. Khi một bên có kiến nghị, đề xuất, yêu cầu thì bên kia phải có trách 
nhiệm trả lời. 

27.2. Hợp đồng này bao gồm ... trang và ...phụ lục được lập thành ... bản 
bằng tiếng Việt. Bên giao thầu sẽ giữ ... bản tiếng Việt, Bên nhận thầu sẽ giữ ... 
bản tiếng Việt (Trường hợp có sử dụng từ hai thứ ngôn ngữ trở lên thì các bên 
quy định thêm về số bản hợp đồng bằng các ngôn ngữ khác). 



47 
 

PHẦN 4. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 
Các điều khoản trong Điều kiện cụ thể này bổ sung và sửa đổi cho các điều 

khoản tương ứng trong Điều kiện chung. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa 
hai phần, quy định tại Điều kiện cụ thể sẽ được ưu tiên áp dụng 

Điều 1. Giải thích từ ngữ 
Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1.6. Bên giao thầu là … [Tên giao dịch của Bên giao thầu]. 
1.7. Công trình bao gồm [Ghi tóm tắt sơ lược về tên, địa điểm thi công gói 

thầu, bao gồm cả thông tin về quan hệ với các gói thầu khác trong dự án]. 
1.10. Công trường [Ghi địa chỉ của công trường ] và được xác định trong 

bản vẽ số [Ghi số]. 
Thông tin về công trường là: [Liệt kê các thông tin và dữ liệu về công 

trường]. 
1.21. Ngày khởi công là: ... [Ghi ngày]. 
1.23. Bên nhận thầu là: … [Ghi tên hợp pháp đầy đủ của Bên nhận thầu]. 
Điều 2. Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên 
2.1. Hồ sơ hợp đồng: … [Ghi đầy đủ các tài liệu của hồ sơ hợp đồng]. 
2.4. Thứ tự ưu tiên: … [Ghi các tài liệu của hồ sơ hợp đồng theo thứ tự ưu 

tiên nếu có]. 
Điều 3. Luật và ngôn ngữ sử dụng 
3.1. Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật của nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đối với dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ 
chính thức, vốn vay ưu đãi phát sinh từ Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên [Ghi rõ nguồn vốn hỗ trợ chính thức, vốn vay ưu đãi]. 

Điều 4. Thông báo 
4.2. Thông báo của một bên phải được người đại diện có thẩm quyền hoặc 

người được ủy quyền ký kết sẽ được coi là có hiệu lực tại thời điểm [Ghi rõ thời 
điểm]. 

Điều 5. Bảo đảm thực hiện và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng 
5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 
- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng là … [Ghi cụ thể là bao nhiêu % trên 

giá trị hợp đồng] tương đương … [Ghi cụ thể giá trị và loại tiền tệ]. 
- Thời gian gửi bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Bên giao thầu là … [Ghi 

cụ thể thời gian là bao nhiêu ngày sau khi cả hai bên đã ký hợp đồng]. 
- Thời gian Bên nhận thầu phải gia hạn bảo đảm thực hiện là … [Ghi cụ thể 

thời gian là bao nhiêu ngày trước ngày hết hạn bảo đảm thực hiện]. 
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- Thời gian thanh toán nợ cho Bên giao thầu là … [Ghi cụ thể thời gian là 
bao nhiêu ngày sau khi thỏa thuận hoặc quyết định phải trả]. 

- Thời gian sửa chữa sai sót là … [Ghi cụ thể thời gian là bao nhiêu ngày 
kể từ ngày nhận được thông báo của Bên giao thầu]. 

- Thời gian trả lại bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Bên nhận thầu là … 
[Ghi cụ thể thời gian là bao nhiêu ngày sau khi cấp biên bản nghiệm thu hoàn 
thành và đã nhận được bảo đảm bảo hành]. 

5.2. Bảo lãnh tiền tạm ứng (Trường hợp các bên thỏa thuận phải có bảo 
lãnh tiền tạm ứng) 

Thời gian nộp bảo lãnh tiền tạm ứng là … [Ghi cụ thể thời gian là bao 
nhiêu ngày sau khi hợp đồng có hiệu lực]. 

Điều 6. Nội dung và khối lượng công việc 
6.3. Trường hợp Bên giao thầu cung cấp một số hay toàn bộ vật tư, máy thi 

công thì các bên cần thể hiện rõ trong hợp đồng; bao gồm cả về khối lượng, chất 
lượng, thời gian, địa điểm cung cấp. 

Điều 7. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản 
phẩm hợp đồng thi công xây dựng 

7.4. Chạy thử của công trình (nếu có) 
Thời gian chạy thử là … [Ghi cụ thể thời gian là bao nhiêu ngày sau ngày 

đã thông báo hoặc vào ngày yêu cầu]. 
7.5. Nghiệm thu, bàn giao công trình và các hạng mục công trình 
Thời gian phản hồi Bên nhận thầu là … [Ghi cụ thể thời gian là bao nhiêu 

ngày sau ngày kể từ khi nhận được đề nghị nghiệm thu công trình của Bên nhận 
thầu]. 

Điều 8. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng 
8.2. Ngày khởi công, thời gian thực hiện hợp đồng 
- Ngày bắt đầu công việc là … [Ghi cụ thể thời gian bao gồm ngày, tháng, 

năm]. 
- Thời gian thông báo trước cho Bên nhận thầu về ngày bắt đầu công việc 

là … [Ghi cụ thể thời gian là bao nhiêu ngày]. 
- Ngày hợp đồng bắt đầu có hiệu lực là … [Ghi cụ thể thời gian là bao 

nhiêu ngày]. 
- Thời gian hoàn thành toàn bộ công việc là … [Ghi cụ thể thời gian bao 

gồm ngày, tháng, năm]. 
8.3. Tiến độ thực hiện hợp đồng 
- Thời gian trình tiến độ chi tiết thực hiện công việc là … [Ghi cụ thể thời 

gian là bao nhiêu ngày sau ngày bắt đầu công việc]. 
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- Thời gian phản hồi cho Bên nhận thầu về tiến độ đề xuất là … [Ghi cụ thể 
thời gian là bao nhiêu ngày kể từ ngày Bên giao thầu nhận được bảng tiến độ 
của Bên nhận thầu]. 

8.4 Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng 
Các trường hợp khác: … [Ghi các trường hợp gia hạn thời gian thực hiện 

hợp đồng khác (nếu có)]. 
Điều 9. Giá Hợp đồng, tạm ứng và thanh toán 
9.2. Giá hợp đồng 
a) Hợp đồng này là hợp đồng … [Ghi cụ thể loại giá hợp đồng] 
b) Giá hợp đồng gồm: 
(i) Bằng Việt Nam Đồng: … Đồng. 
(ii) Bằng Ngoại tệ: … [Ghi tên đồng ngoại tệ sử dụng]. 
iii) Khoản bổ sung hay giảm trừ:  
9.3. Bảo lãnh tạm ứng, tạm ứng 
- Thời gian nộp bảo lãnh tiền tạm ứng là … [Ghi cụ thể thời gian là bao 

nhiêu ngày sau khi hợp đồng có hiệu lực]. 
- Thời gian bảo lãnh tiền tạm ứng hợp đồng hết hiệu lực khi Bên giao thầu 

chấp thuận bằng văn bản. 
- Bên giao thầu sẽ chuyển tiền tạm ứng vào ngân hàng ... (do Bên giao thầu 

và Bên nhận thầu thống nhất trước khi ký hợp đồng) trong thời gian ... ngày sau 
khi Bên nhận thầu nộp Bảo lãnh tiền tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm 
ứng. 

- Tạm ứng: … [Ghi số tiền tạm ứng bao gồm thuế VAT (nếu có), các chứng 
từ để tạm ứng, phương thức tạm ứng... phù hợp quy định của pháp luật về xây 
dựng]. 

- Thời gian tạm ứng: … ngày … tháng … năm … [Ghi cụ thể thời gian tạm 
ứng]. 

9.4. Thanh toán 
Đồng tiền sử dụng để thanh toán hợp đồng xây dựng là đồng tiền Việt Nam 

và … [Ghi cụ thể loại ngoại tệ sử dụng trong thanh toán]. 
- Hình thức thanh toán … [Bằng chuyển khoản hoặc bằng hình thức khác 

do các bên tự thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan]. 
9.5. Thời hạn thanh toán 
Tiến độ thanh toán được chia làm … [Ghi cụ thể số lần thanh toán]. 
9.6. Thanh toán tiền bị giữ lại 
Phần tiền giữ lại từ số tiền thanh toán là: … [Ghi tỷ lệ phần trăm] 
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[Số tiền giữ lại thường xấp xỉ 5% và không vượt quá 10% trong mọi trường 
hợp]. 

9.8. Hồ sơ thanh toán 
- Hồ sơ thanh toán … [Ghi cụ thể bao nhiêu bộ hồ sơ]. 
Hồ sơ thanh toán bao gồm các tài liệu chủ yếu sau … [Ghi cụ thể tên các 

tài liệu]. 
- Thời hạn thanh toán là … [Ghi cụ thể thời gian là bao nhiêu ngày sau khi 

nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy định của hợp đồng]. 
Điều 10. Điều chỉnh đơn giá, khối lượng công việc, một số nội dung 

khác trong hợp đồng và giá hợp đồng xây dựng 
10.2. Việc điều chỉnh khối lượng công việc và một số nội dung khác trong 

hợp đồng. 
Khối lượng điều chỉnh [Ghi cụ thể các trường hợp điều chỉnh khối lượng 

công việc hoặc phân công việc thi công xây dựng thay đổi, điều chỉnh, bổ sung 
thiết kế và phạm vi công việc khác với quy định của hợp đồng]. 

Đối với điều chỉnh một số nội dung khác trong hợp đồng [Ghi cụ thể 
nguyên tắc điều chỉnh, phương pháp, công thức, nguồn dữ liệu và trách nhiệm 
của các bên theo quy định pháp luật]. 

10.3. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 
Trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng: … [Ghi cụ thể các trường hợp được 

điều chỉnh giá hợp đồng gắn với nội dung, phương pháp, thời gian, công thức, 
nguồn dữ liệu điều chỉnh và các nội dung có liên quan đảm bảo phù hợp với 
nguyên tắc điều chỉnh của từng loại giá hợp đồng theo quy định pháp luật]. 

Phương pháp điều chỉnh theo hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định số …../2026/NĐ-CP. 

Điều 15. Nhà thầu phụ 
15.1. Danh sách Nhà thầu phụ: … [Ghi danh sách Nhà thầu phụ phù hợp 

với danh sách Nhà thầu phụ nêu trong HSDT]. 
Giá trị công việc mà Nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: … giá hợp 

đồng [Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà ghi tỷ lệ % theo tỷ lệ quy định 
pháp luật]. 

15.5. Nêu các yêu cầu cần thiết khác về Nhà thầu phụ [Ghi yêu cầu khác về 
Nhà thầu phụ (nếu có)]. 

Điều 22. Sự kiện bồi thường 
22.2. Bồi thường thiệt hại: .... [Ghi “Áp dụng” hoặc “Không áp dụng”]. 

Trường hợp áp dụng bồi thường thiệt hại thì căn cứ vào quy mô, tính chất của 
gói thầu quy định bồi thường thiệt hại theo một trong hai cách sau: 

- Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế; 
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- Bồi thường thiệt hại trên cơ sở một mức xác định. Trong trường hợp này 
nêu rõ mức bồi thường, phương thức bồi thường... phù hợp với pháp luật dân sự. 

[Ghi nội dung bồi thường thiệt hại, mức bồi thường thiệt hại và tổng giá trị 
bồi thường thiệt hại tối đa phù hợp với quy định của pháp luật]. 

Điều 24. Khiếu nại và xử lý các tranh chấp 
24.2. Xử lý các tranh chấp 
- Thời gian tiến hành Trọng tài phân xử là … [Ghi cụ thể thời gian là bao 

nhiêu ngày sau ngày kể từ khi thông báo không thỏa mãn được đưa ra bởi một 
bên]. 

- Hình thức giải quyết tranh chấp … [Ghi cụ thể hình thức giải quyết tranh 
chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài và thông tin cụ thể đối với hình thức xử lý tranh 
chấp lựa chọn bao gồm nhưng không giới hạn Trọng tài viên, Tòa án]. 

Điều 25. Quyết toán và thanh lý hợp đồng 
25.1. Quyết toán hợp đồng 
- Thời gian trình hồ sơ quyết toán hợp đồng là … [Ghi cụ thể thời gian là 

bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được biên bản nghiệm thu và xác nhận của Bên 
giao thầu]. 

- Số lượng hồ sơ quyết toán hợp đồng là … [Ghi cụ thể là bao nhiêu bộ]. 
25.2. Thanh lý hợp đồng 
Thời gian tiến hành thanh lý hợp đồng là … [Ghi cụ thể thời gian là bao 

nhiêu ngày nhưng không quá .... ngày] 
Điều 26. Hiệu lực của hợp đồng 
26.1. Hợp đồng này bao gồm … [Ghi cụ thể là bao nhiêu trang], và … 

[Ghi cụ thể là bao nhiêu Phụ lục] được lập thành … [Ghi cụ thể là bao nhiêu 
bản] bằng tiếng Việt có hiệu lực pháp lý như nhau, và  … [Ghi cụ thể là bao 
nhiêu bản] bằng tiếng … [Ghi cụ thể ngôn ngữ hợp đồng khác ngoài tiếng Việt]. 

Bên giao thầu sẽ giữ … [Ghi cụ thể là bao nhiêu bản] bằng tiếng Việt và 
… [Ghi cụ thể là bao nhiêu bản] bằng tiếng … [Ghi cụ thể ngôn ngữ hợp đồng 
khác ngoài tiếng Việt]. 

Bên nhận thầu sẽ giữ … [Ghi cụ thể là bao nhiêu bản] bằng tiếng Việt và 
… [Ghi cụ thể là bao nhiêu bản] bằng tiếng … [Ghi cụ thể ngôn ngữ hợp đồng 
khác ngoài tiếng Việt]. 

26.2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ … [Ghi cụ thể thời gian ngày, tháng, 
năm] và sau khi Bên giao thầu đã nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 
Điều 5 Hợp đồng. 
 

BÊN GIAO THẦU​
HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP​

BÊN NHẬN THẦU​
HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP​
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CỦA BÊN GIAO THẦU​
(Ghi tên, chức danh, ký tên, đóng dấu)​
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CỦA BÊN NHẬN THẦU​
(Ghi tên, chức danh, ký tên, đóng dấu)​
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